
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött alulírott szerződő felek között :

MEGRENDELŐ:

	

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
Székhelye :

	

1357 Bp. Kossuth Lajos tér 1-3 .
Képviselője :

	

Bakos Emil, gazdasági főigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban „Megrendelő"

VÁLLALKOZÓ :

	

s73 Tervező Iroda Kft.
Székhelye :

	

1119 Budapest, Bártfai u. 8/b .
Cégjegyzékszáma:

	

01-09-869162
Bankszámlaszáma:

	

10800014-70000006-110340075
Képviselője :

	

dr. Balogh Péter István, ügyvezető igazgató
Mohácsi Sándor, ügyvezető igazgató

mint vállalkozó, a továbbiakban a ,,Tervező"

külön-külön: „fél" ; együttesen: „felek" között, az alábbiak szerint :

A szerződés megkötésének előzményei :

A Megrendelő - 2007. április 13-i keltezéssel - használati jogot alapító szerződést (a
továbbiakban: Használati Szerződés) kötött Budapest Főváros Önkormányzatával (1052
Budapest, Városház u. 9-11, adószáma :15490012-2-41 ; statisztikai szám:15490012-7511-
321-01) . A Használati Szerződés tárgya az volt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, aki
a kizárólagos tulajdonosa a Budapest 24893 hrsz-ú, 7 ha 2701 m2 nagyságú, kivett közterület
megnevezésű, természetben Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér ingatlannak, mint
használatba adó, határozott időre, 50 éves időtartamra a Megrendelő használatába adta a
hivatkozott ingatlant . A Megrendelő használati joga az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre
került .

Ezt követően, 2008 . június 24-én a Megrendelő és Budapest Főváros Önkormányzata egy
„Megállapodás" című szerződést kötöttek (a továbbiakban : Megállapodás), amelynek tárgya a
Budapest, Kossuth tér elnevezésű ingatlanon megvalósítandó felszínrendezési, mélygarázs és
látogatóközpont-építési beruházás megvalósításával kapcsolatos feladatok, együttműködési
kérdések rendezése volt . A Megállapodás értelmében a beruházás részét képező
felszínrendezést a Megrendelő, a mélygarázst és a látogatóközpontot pedig Budapest Főváros
Önkormányzata tervezteti és építési engedélyezteti . A felszínrendezés építési engedélye
jogerőre emelkedése után a felszínrendezési munkák építési engedélyére vonatkozóan a
Megrendelő olyan változtatást kezdeményez az illetékes építési hatóságnál, hogy az építési
engedélyben szereplő beruházó személyét a Megrendelőről a Budapest Főváros
Önkormányzatára módosítsa az építési hatóság . A Megállapodás értelmében a Kossuth tér
felszínrendezését, a mélygarázs és a látogatóközpont építését beruházóként Budapest Főváros
Önkormányzata bonyolítja és finanszírozza . A Megállapodás alapján a látogatóközpont
Megrendelő általi használatára nézve a Megrendelő és Budapest Főváros Önkormányzata
külön használati szerződést köt .
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A Megállapodásban foglalt feladatmegosztás értelmében a Megrendelő megtette a szükséges
lépéseket a felszínrendezési beruházás terveztetésére, a tervezői szolgáltatás beszerzésére .
Ennek keretében a Megrendelő a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló
137/2004 . (IV. 29.) Korm. rendelet (Rendelet) 2 .§ (2) bekezdése szerinti általános
(lebonyolítási formáját tekintve pedig titkos) tervpályázatot bonyolított le, „BUDAPEST, V.
KER. KOSSUTH TÉR FELSZÍNI RENDEZÉSE TÉRÉPÍTÉSZETI
TERVPÁLYÁZAT" címmel. A tervpályázat nyertese Tervező lett, a tervpályázat
Bírálóbizottságának 2007. augusztus 14-én kihirdetett döntése alapján . Ezt követően a
Megrendelő a Tervezőt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében
felhívta ajánlattételre. A Tervező az ajánlati felhívásra ajánlatot tett, a közbeszerzési eljárás
nyertesévé a Megrendelő 2009. május 29-én a Tervezőt hirdette ki . A Megrendelő a
Tervezővel az eredményes közbeszerzési eljárás alapján az alábbi Tervezési Szerződés (a
továbbiakban : , ;Szerződés") megkötésében állapodott meg .

1. A Szerződés tárgya : a Budapest, V. Kerület, Kossuth tér felszínrendezésének komplex tervezési
munkái.

A Tervező a Szerződés szerinti kötelezettségeit a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1 .
számú mellékletben szereplő helyszínrajzon körülhatárolt tervezési területen belül teljesíti . A
Szerződés szerinti, a Tervezőre vonatkozó kötelezettségek - a Szerződés kifejezett, ellenkező
rendelkezése hiányában - a tervezési terület egészére vonatkozóan teljesítendők .

A Tervezőnek a tervezési feladatot a tervpályázaton nyertes előterv szerinti elhelyezéssel és
építészeti-műszaki megoldások szerint kell elvégeznie .

A Szerződés a teljes tervezői szolgáltatásra, minden, a felszínrendezés építészeti és tájépítészeti
kialakításához kapcsolódó szakági tervezési feladat ellátására kiterjed . A Szerződés alapján a
Tervező elkészíti az építési engedélyezési terveket, és a részletes kiviteli terveket. A Szerződés
kifejezett, ellenkező rendelkezése hiányában a Szerződés szerinti tervezői kötelezettségek azonos
tartalommal érvényesek mind az építési engedélyezési tervek, mind a kiviteli tervek elkészítésére .

A Szerződés alapján végzett tervezői munka kiindulópontjául a tervpályázatra beadott és
nyertesnek kiválasztott előterv szolgál. A Tervező az előtervben feltüntetett építészeti-műszaki
koncepcióhoz képest a későbbi tervezési fázisok során olyan változtatásokat, amelyek a
tervpályázat tervezési programja alapkoncepciójához képest eltérést jelentenének, csak a
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával hajthat végre. A tervező az építési engedélyezési
terveket és a részletes kiviteli terveket a közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározott
tervezői feladatok, valamint a bíráló bizottság ajánlásai alapján köteles elkészíteni .

A szakági feladatok tervezése az alábbi feladatcsoportokba tartozó tervek elkészítését jelenti (mind
az építési engedélyezési, mind pedig a részletes kiviteli tervfázisban egyaránt) :

•

	

Vízellátás
•

	

Vízgépészet - szennyvízelvezetés (az Országházból kilépő vezetékek esetében is, ha
az adott vezeték a Kossuth térfelszíne alatt halad el a gyűjtővezetékig)

•

	

Csapadékvíz elvezetés (az Országházból kilépő vezetékek esetében is, ha az adott
vezeték a Kossuth térfelszíne alatt halad el a gyűjtővezetékig)

•

	

Elektromos ellátás
•

	

Térhangosítás alépítményei (védőcsövezés, csatlakozások)
•

	

Gázellátás
•

	

Közvilágítás
•

	

Díszvilágítás

2



• Úttervezés
•

	

Forgalomtechnika
•

	

Akadálymentesítés
•

	

Kertépítészet
•

	

Építmények, épített műtárgyak
•

	

Biztonságtechnika
•

	

Tartószerkezet

A közművek tervezése (amely a fenti tervezői feladatok közül a Vízellátás, Vízgépészet-
szennyvízelvezetés, Csapadékvíz-elvezetés, Elektromos ellátás, Gázellátás tervezése kapcsán
történik) keretében a Tervező köteles egyfelől a felszínrendezés elvégzésével összefüggő
közműkiváltások, másfelől a felszínrendezési beruházás kapcsán megvalósítandó
műtárgyakkal kapcsolatos közművek tervezésére, egyeztetve a mélygarázs tervezőjével . A
Tervező a jelen Szerződés alapján a felszínrendezés megvalósításával kapcsolatos minden,
előzőekben felsorolt szakágban köteles teljes körű külső-belső tervezési szolgáltatást nyújtani,
a jelen Szerződés feltételei szerint .

Együttműködés a mélygarázs és a látogatóközpont beruházás tervezőjével :

A felek rögzítik, hogy a Budapest, V. Kerület, Kossuth tér felszínrendezésének komplex
tervezési munkáit a Tervezőnek úgy kell elvégeznie, a jelen Szerződés alapján elkészített
tervdokumentációkat olyan tartalommal kell (minden szakágban) elkészítenie, hogy a
teljesítés során figyelembe veszi a Budapest, V. Kerület, Kossuth tér felszíne alatt
megtervezésre és megvalósításra kerülő mélygarázs (és az attól épületszerkezetileg különböző
kubatúrán belül elhelyezkedő látogatóközpont) elhelyezését, annak műtárgyai felszíntől való
távolságát, a védőtávolságokat és a mélygarázs gyalogos be és kijáróinak, feljáróinak
elhelyezését, a szellőztető berendezések felszíni kivezetéseit . A szerződő felek rögzítik, hogy
a mélygarázs és a látogatóközpont tervezése nem feladata a Tervezőnek, a mélygarázs és a
látogatóközpont terveztetését a Szerződés „Előzmények" alcímének második bekezdésében
hivatkozott külön megállapodás értelmében a Fővárosi Önkormányzat végzi el és
finanszírozza. A Fővárosi Önkormányzat a mélygarázs és a látogatóközpont tervezésére egy
általa kiválasztott, a Tervezőtől független harmadik személy tervező céget (cégeket) kér fel,
olyan módon, hogy a jelen Szerződés teljesítése és a mélygarázs/látogatóközpont tervezése,
továbbá az építési engedélyezési eljárás lehetőség szerint egy időben, egymással
párhuzamosan és egymásra tekintettel folyhasson . A Tervező feladata a jelen Szerződés
teljesítése során az, hogy szorosan és folyamatosan együttműködjön a mélygarázs és a
látogatóközpont tervezését végző harmadik személy tervezővel (ennek személyéről a
Megrendelő írásban tájékoztatja a Tervezőt) . A Tervező együttműködése, a mélygarázs és a
látogatóközpont terveire tekintettel levő teljesítése azért kiemelt fontosságú, mert a jelen
Szerződés keretében megvalósuló felszínrendezés tervdokumentációja, és a
mélygarázs/látogatóközpont tervdokumentációja tartalmának harmonizáltnak kell lennie, a
hivatkozott tervdokumentációk között ne legyen olyan átfedés vagy eltérés, amely azt
eredményezné, hogy a külön tervdokumentációk szerinti beruházás-megvalósítás esetén a
megépült felszínrendezés valamely eleme akadályozza vagy zavarja a mélygarázs vagy a
látogatóközpont elhelyezését vagy fordítva . A Tervezőnek tehát arra figyelemmel kell
terveznie, hogy a mélygarázs és a látogatóközpont is megvalósítható legyen, a felszínrendezés
egyes műtárgyainak a mélybe nyúló elemei ne zavarják a mélygarázs és a látogatóközpont
építését vagy üzemét, illetve a mélygarázs vagy a látogatóközpont gyalogos be és kijárói és
szellőző berendezései a felszínen elhelyezhetők legyenek, azokat ne zavarja semmilyen
felszínrendezési megoldás vagy műtárgy .
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A mélygarázs és a felszínrendezési feladat térbeli elhatárolása :

A felszínrendezést teljes egészében a Tervezőnek kell megterveznie, a jelen Szerződés szerint .
A jelen Szerződés szerinti tervezői feladatokba nem tartozik bele a mélygarázs és a
látogatóközpont felszíni kapcsolatainak (gyalogos kijárók, szellőzők) tervezése, ezt a feladatot
a mélygarázs és a látogatóközpont tervezésével Budapest Főváros Önkormányzata által
megbízott harmadik személy, tervező végzi . A felszínrendezés teljes tervezési feladata
megvalósítása a Szerződés szerint a Tervező kötelezettsége, a Tervezőnek a felszínt úgy kell
megterveznie, hogy ki kell hagynia azon a mélygarázs tervezőjével egyeztetett helyen levő
mélygarázs gyalogos és közúti be és kihajtókat, a mélygarázs szellőzőjének kivezetőit . A
mélygarázs gyalogos be és kijáróit (azoknak a felszínen levő részét is) és a mélygarázs
szellőzőjének kivezetőit (azoknak a felszínen levő részét is) a mélygarázs tervezője tervezi
meg, a jelen Szerződéstől független külön megállapodás alapján . A mélygarázs gyalogos be
és kijáróinak és szellőző berendezéseinek a felszínen elhelyezkedő részei formai kialakítása
tervezése során - annak érdekében, hogy ezek az építmények illeszkedjenek a felszín
építészeti stílusához - a Tervező szorosan együttműködik a mélygarázs tervezőjével. A jelen
Szerződés alapján a Tervező feladata megtervezni a mélygarázs gyalogos kijáratainak és
terepszint feletti gépészeti, szellőzési kitorkolásainak burkolati terveit, és a látogatóközpont
gyalogos lépcsőinek és a lépcsők mellvédjének burkolati terveit .

A Tervező a jelen szerződés alapján készített tervdokumentációkon feltünteti a mélygarázs
gyalogos be és kijáróit és a mélygarázs szellőzőjének kivezetőit .

A mélygarázs közúti (gépkocsi) be és kihajtóinak elhelyezése a tervezési területen kívül
történik .

A felek abban is megállapodnak, hogy abban az esetben, ha akár a mélygarázs illetve
látogatóközpont, akár a felszínrendezés építési engedélyezési tervdokumentációja tartalma
tekintetében az építési engedélyezési eljárás során. az építési hatóság vagy valamely illetékes
szakhatóság olyan változtatást kér, amely változtatás végrehajtása a felszínrendezés építési
engedélyezési tervdokumentációja átdolgozását teszi szükségessé (bármely mértékben vagy
bármely szakágban), úgy ezt az átdolgozást a Tervező a Megrendelő igénybejelentése alapján,
a lehető legrövidebb, ésszerű időn belül, a jelen szerződés szerinti tervezői díj részeként (tehát
külön díj felszámítása nélkül) elvégzi . Az ilyen módosítások ellenőrzésére és elfogadására a
jelen Szerződés alábbi 7 . pontjában írottak értelemszerűen irányadóak .

2. A tervezési díj összege, a tervezési díj módosításának szabályai

2 .1 A felek rögzítik, hogy az előterv elkészítése, és az előtervek elkészítésének díja nem
tárgya a Szerződésnek . Az előterveket a Tervező a tervpályázat keretében készítette el, a
tervpályázat Bírálóbizottsága által a Tervezőnek odaítélt, a Szerződés hatályba lépése
időpontjára teljes egészében kiegyenlített tervpályázati díj és megvételi összeg szolgál a
Tervezőnek az előterv elkészítésével kapcsolatos kompenzálására, a Tervezőnek az előterv
elkészítésével kapcsolatosan díjigénye, vagy költségek megtérítésére vonatkozó igénye
nincsen .

A tervezési díj : 33 .250.000-.-Ft + ÁFA, azaz hanninchárommillió-kettőszázötvenezer forint
+ ÁFA az alábbiak szerint :
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2 .1 .1 Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének tervezési díja :
19 .950.000.-Ft + ÁFA, azaz tizenkilencmillió-kilencszázötvenezer forint + ÁFA .

2.1 .2 A részletes kiviteli tervdokumentáció elkészítésének tervezési díja :
13 .300.000.-Ft + ÁFA, azaz tizenhárommillió-háromszázezer forint + ÁFA.

A szerződő felek rögzítik, hogy az építési engedélyezés tervfázis díjába nem tartozik bele a
felszínrendezési beruházás építési engedélyezési eljárása során fizetendő illeték, egyéb
hatósági eljárási díj fizetése . A felszínrendezési beruházás építési engedélyezési eljárása során
fizetendő illetékeket, egyéb hatósági eljárási díjakat a Megrendelő fizeti meg, közvetlenül az
illetékes építési hatóság vagy szakhatóság részére .

2.2 A tervezési díj fix díj, amely magában foglalja a Tervezőnek a jelen szerződés szerinti
minden szolgáltatása teljesítésének ellenértékét, és a szolgáltatások teljesítésével
kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget (kivéve az építési engedélyezési eljárás során
fizetendő illeték, egyéb hatósági eljárási díj, amelynek viselése a Szerződés értelmében a
Megrendelő feladata) . Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti tervezői
szolgáltatásoknak a jelen szerződésben felsorolt két tervfázis, és az adott tervfázison belül
minden egyes szakág, minden egyes tervfajta elkészítésére vonatkozó kötelezettség a részét
képezi .

A felek rögzítik, hogy a tervezői díj magában foglalja az átruházott felhasználói jogok
ellenértékét is (a Szerződés szerinti tartalommal), így sem a Tervező, sem alvállalkozói a
felhasználással kapcsolatos szerzői jogok címén további igényt nem támaszthatnak
Megrendelővel szemben. A Megrendelő részére átruházott felhasználói jogok tartalma
tekintetében a Szerződés alábbi 12 . pontja rendelkezései irányadóak .

2.3 A díjkalkulációval kapcsolatos speciális szabályok : A szerződő felek megállapodása
alapján a tervezési díj a Szerződés tárgyát képező tervezési feladat által lefedett
felszínrendezési beruházás tényleges beruházási értékétől független, fix díj .

2.4 A tervezési díj összegének utólagos módosítása csak a Közbeszerzésekről szóló 2003 .
CXXIX. évi törvény 303 . §-ában a felek kölcsönös megállapodásával, írásban lehetséges ;
ebben az esetben a felek a Szerződéshez külön módosító megállapodást fűznek .

2.5 A jelen 2 . fejezet szerinti tervezési díj összegének fizetési feltételei tekintetében a
Szerződés alábbi 8 . fejezete rendelkezései irányadóak .

3 . A teljesítés határideje és okmányai

3.1 A Szerződés teljesítési véghatárideje : a jogerős építési engedély kézhezvételétől számított
30 (harminc) naptári napon belül . A Szerződés teljesítési véghatáridejére a Tervezőnek a
részletes kiviteli tervdokumentációt kell a Megrendelő részére átadnia .
3.1 .1 A Tervező egy részteljesítésre kötelezett :

A részteljesítés műszaki tartalma : építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése .
Részhatáridő : A szerződés aláírásától számított 50 (ötven) naptári nap .
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3 .1 .2 A kiviteli tervek teljesítése : ütemterv szerinti folyamatos tervszolgáltatással legkésőbb a
jogerős építési engedély kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári nap .

A részletes kiviteli tervek elkészítésének ütemezését a jelen szerződés 2 . számú melléklete
tartalmazza .

3 .2 A szerződés teljesítését a tervezés sikeres, hiánytalan és hibamentes teljesítését rögzítő
átadás-átvételi jegyzőkönyv igazolja .

A végleges átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának feltételei :

- építési engedélyezési tervdokumentáció és jogerős építési engedély csatolása,

- részletes kiviteli tervdokumentáció csatolása,

- a részletes kiviteli tervdokumentációhoz árazatlan költségvetés csatolása,

- tervezői költségbecslés csatolása .

3 .3 Az építési engedélyezési tervek elkészítésének folyamata, és az építési engedélyezési tervek
elkészítésére vonatkozó speciális rendelkezések:

A felek a Szerződés hatályba lépésekor áttekintik a Szerződés megkötése előzményeként
lebonyolított tervpályázatra a Tervező által beadott előtervi tervdokumentációt . A Tervező e
tervdokumentációból kiindulva, a tervezési szolgáltatás megrendelésére irányuló
közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározott tervezői feladatok alapján készíti el a
további tervfázisokba tartozó tervlapokat .

Az előző bekezdés szerinti előtervből kiindulva a Tervező, a Szerződés szerinti - az építési
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó - tervezői díj rész fejében elkészíti
az építési engedélyezési terveket . Ennek keretében a Tervező külön díj felszámítása nélkül, a
Szerződés szerinti tervezői díj részeként elvégzi azokat a változtatásokat, amelyek átvezetését
az előterven a Megrendelő, a tervpályázat tervezési programja alapkoncepciójának érintése
nélkül, üzemeltetési szempontokat figyelembe véve elvégezni kér . A felek rögzítik, hogy a
jelen Szerződés megkötéseként lebonyolított tervpályázat bírálóbizottsága által a tervpályázat
zárójelentésébe foglalt, illetve a bírálóbizottság által a bírálat során az előtervel kapcsolatban
tett észrevételeket a Tervező az építési engedélyezési tervben átvezeti. Ezeknek a
hiányosságoknak, változtatási javaslatoknak az összefoglalása a tervpályázat bíráló
bizottságának zárójelentésében szerepel . Ezeknek a hiányosságoknak, változtatási
javaslatoknak a részletes kidolgozása érdekében a Megrendelő a tervpályázat bíráló bizottsága
tagjaiból egy tanácsadó-testületet kér fel, és a tanácsadó testület véleményét írásban közli,
mint megrendelői igényt a Tervezővel . Úgyszintén elvégzi a Tervező azokat a módosításokat,
amelyeket az építési engedély kiadása kapcsán illetékes hatóságok és szakhatóságok az építési
engedély, vagy az ahhoz szükséges valamely szakhatósági hozzájárulás megadása fejében a
terven átvezetni kérnek akár az építési engedélyezési terv benyújtása előtt, akár később, az
építési engedélyezési eljárás folyamán kérik ezeket a változtatásokat (a teljes egyértelműség
kedvéért ideértve azokat a változtatásokat is, amelyeket a mélygarázs és a látogatóközpont
külön építési engedélyezési eljárásában kér az illetékes építési hatóság vagy szakhatóság,
feltéve, hogy a változtatások érintik a mélygarázs vagy a látogatóközpont felszíni kivezetéseit
vagy szellőzőit) . E szolgáltatások teljesítése benne foglaltatik a tervezői díjban, erre
hivatkozva díjmódosítás nem igényelhető . Tervező a módosításokat a lehető leghamarabb, de
legfeljebb a változtatási igény közlésétől számított 3 munkanapon belül elvégzi .
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Speciális követelmények az építési engedélyezési tervdokumentáció műszaki tartalmával
kapcsolatosan :

3.3 .1 Függetlenül attól, hogy a tervpályázat bíráló bizottsága által készített zárójelentés
tartalmazza-e az előtervvel kapcsolatos kifogásként a teljes tervezési területet körülhatároló
felszíni térelhatároló elem (kerítés) hiányát, a Tervező kötelezettsége az, hogy a teljes
tervezési terület köré maximum 110 cm magas, parkvédelmi díszkerítést tervezzen, a
Megrendelővel egyeztetett nyomvonalon . A kerítésnek az arra kijelölt szakaszokon időszakos
megnyitásra alkalmasnak kell lennie, és színvonalasan, a környezethez illeszkedő és méltó
módon kell kialakítani . A tervezési terület külső határán létesítendő kerítés mellett
természetesen a belső, úgynevezett biztonsági zónát körülhatároló kerítést is tervezni kell
(erre vonatkozó javaslatot a tervpályázaton győztes előterv már tartalmazott) .

3 .3 .2 Az előző 3 .3 .1 pontba rögzített kerítés tervezésén túlmenően az építési engedélyezési
tervdokumentációt annak figyelembe vételével kell elkészíteni, hogy 200 (kettőszáz) gépkocsi
elhelyezésére a Tervezőnek fenn kell tartania az elvi lehetőséget . Vagyis az építési
engedélyezési tervdokumentációban a felszín kialakításakor a Tervezőnek annak szem előtt
tartásával kell terveznie a felszínt, hogy abban az esetben, ha a mélygarázs beruházás bármely
okból nem valósul meg, úgy a felszínen összességében 200 (kettőszáz) gépkocsit kell
elhelyezni. Amennyiben a mélygarázs beruházás megvalósul, úgy a felszíni parkolóhelyekre
nincs szükség.

3 .3.3 Az előző 3 .3 .2 pontban rögzített elvi lehetőség fennállása miatt a Tervezőnek a
következőképpen kell elkészítenie az építési engedélyezési tervdokumentációt :

- A Tervező az építési engedélyezési tervdokumentációt annak figyelembe vételével kell
elkészítse, hogy a mélygarázs beruházás megvalósul . Tehát a Tervező ugyan elméletben
kijelöli a hivatkozott 200 gépkocsi elhelyezésére szolgáló terület(ek)et, de a felszínt az építési
engedélyezési tervdokumentációban úgy tervezi meg, hogy a gépkocsik parkolóinak
elhelyezésére alkalmas terület(ek)en is kertépítészeti, tájépítészeti elemek helyezkednek el .
Az építési engedélyezési tervdokumentáció 2 .1 .1 pont szerinti díja ennek a tervváltozatnak az
elkészítését foglalja magában.

- Abban az esetben, ha a mélygarázs beruházás bármely okból meghiúsul, ennek okán pedig a
felszínen kell a gépkocsik parkolását megoldani, a Tervező már a jelen szerződés aláírásával
vállalja, hogy kész az építési engedélyezési tervdokumentáció átdolgozására . A Tervező az
építési engedélyezési tervdokumentációt olyan tartalommal dolgozza át, hogy a gépkocsik
parkolására kijelölt terület(ek), amelyek az elsőként kidolgozott tervváltozatban kertépítészeti,
tájépítészeti elemekkel burkoltak, most a gépkocsik elhelyezéséhez, parkolásához szükséges
megfelelő teherbírású, szilárd burkolattal lesznek ellátva, a Tervező köteles a
forgalomtechnikai megoldások (a parkolóból ki- és behajtó utak) megtervezésére, valamint a
parkoló üzemeltetéséhez szüksége közművek (világítás, csapadékvíz-elvezetés stb .)
megtervezésére. Az építési engedélyezési tervdokumentációnak a jelen bekezdés szerinti
átdolgozására vonatkozó határidők és elfogadási eljárásrend, valamint a késedelem esetleges
jogkövetkezményei ugyanazok, mint az építési engedélyezési tervdokumentáció
alapváltozatának (az előző bekezdés szerinti műszaki tartalomnak megfelelő építési
engedélyezési tervdokumentáció) esetében . A szerződő felek rögzítik, hogy a Tervező az
építési engedélyezési tervdokumentációnak a jelen bekezdés szerinti átdolgozása fejében a
szerződés 2 .1 .1 pontja szerinti, az építési engedélyezési tervdokumentáció díján felül 2 (kettő)
millió forint + ÁFA összegű többlet tervezési díjat számíthat fel, de csak abban az esetben, ha
az építési engedélyezési tervdokumentációnak a jelen bekezdés szerinti átdolgozására
ténylegesen sor kerül . Az előző mondatban hivatkozott 2 (kettő) millió forint + ÁFA összegű
tervezői díjnövekményt a Tervező az építési engedélyezési tervdokumentáció díja második
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részletével együtt jogosult számlázni, kivéve, ha az átdolgozásra az építési engedélyezési
tervdokumentáció díjának második részlete kifizetését követően kerül sor, ebben az esetben
ugyanis a Tervező a jelen bekezdés szerinti összeget a részletes kiviteli tervek díjának soron
következő részletével együtt számlázhatja . A szerződő felek rögzítik, hogy az építési
engedélyezési tervdokumentáció jelen bekezdés szerinti - jövőbeli, bizonytalan feltétel
bekövetkezésétől függő - átdolgozása nem minősül szerződésmódosításnak, tekintettel arra,
hogy az építési engedélyezési tervdokumentáció átdolgozására alapot adó feltételt, az
átdolgozással kapcsolatos egyéb részletes feltételeket a tervezési szerződés már eleve
tartalmazza .

3 .3 .4 A tervezés során figyelembe kell vennie a Tervezőnek, hogy az Országház északi
homlokzata folyamatosan felújításra kerül . Az ezekhez tartozó munkaterületen belül
nehézállványzat épül, valamint a területen belül és a területekhez vezető útvonalakon
nehézgépjárművek közlekednek. Az építési terület szennyeződik. A tervezésénél a
burkolatok, aljzatok teherbírását, a tisztán tarhatóságát, az esetleges visszabonthatóságát stb .
figyelembe kell venni .

3 .4 Az építési engedély beszerzése Tervező feladata . A Tervező építési engedélyezési
eljárásban történő teljes körű közreműködésének ellenértékét a tervezői díj magában foglalja .
Tekintettel arra, hogy az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az
építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007 . (XII. 13 .) ÖTM rendeletben
foglaltak értelmében az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet és mellékleteit az építtető
terjeszti elő, a Tervező a jelen 3 .4 pont szerinti kötelezettségeit az engedélyes Megrendelő
nevében és megbízásából látja el az engedélyező hatóságok és szakhatóságok előtt . A
Megrendelő minden tőle elvárhatót megtesz, hogy a Tervezőt segítse és támogassa az építési
engedélyezési eljárás során, a szükséges hatósági engedélyek és hozzájárulások minél
gyorsabb beszerzése érdekében .

Tervező tudomásul veszi, hogy a beruházás építési engedélykérelmének kiadásához
tulajdonosi hozzájárulás szükséges, amelyet a Megrendelő a Tulajdonostól külön kérelmez, és
az így beszerzett hozzájárulást adja át a Tervezőnek, az építési engedélyezési
tervdokumentáció hatóság részére történő benyújtása időpontjára .

3 .5 A részletes kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szabályok :

A részletes kiviteli tervek elkészítése folyamatos tervszolgáltatás keretében történik, a
szerződés 2 . számú mellékletében rögzített ütemezés szerint. A Tervező előteljesítésre
jogosult, az ütem előteljesítésekről minden esetben előzetesen írásban tájékoztatni kell a
Megrendelőt . Az adott ütem akkor minősül ütemidőben teljesítettnek, ha a Tervező az adott
tervezési fázishoz tartozó minden egyes tervet hiánytalanul átad a Megrendelőnek . Ha a
Tervező a tervezési fázis ütemidejében minden egyes tervet átad, de a tervek elfogadásakor a
Megrendelő megalapozott kifogást emel, az ütemre meghatározott szolgáltatás nem minősül
teljesítettnek .

A tervezés során figyelembe kell vennie a Tervezőnek, hogy az Országház városi homlokzatai
folyamatosan felújításra kerülnek . Az ezekhez tartozó munkaterületen belül nehézállványzat
épül, valamint a területen belül és a területekhez vezető útvonalakon nehézgépjárművek
közlekedhetnek . Az építési terület szennyeződhet . A tervezésénél a burkolatok, aljzatok
teherbírását, a tisztán tarhatóságát, az esetleges visszabonthatóságát stb . figyelembe kell
venni .
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4. Kötbérek, kártérítés, egyéb jogkövetkezmények:

4.1 Kötbérek

4.1 .1 Késedelmi kötbér : amennyiben a Tervező elmulasztja a szerződésben vállalt
kötelezettségeinek az engedélyezési terv szolgáltatására meghatározott részteljesítési
határidőre valamint a teljesítési határidőre való teljesítését, úgy késedelmi kötbért köteles
fizetni Megrendelő részére. Amennyiben a tervező az egyes részteljesítésekre vonatkozó
szerződéses határidőben a Szerződés 7 .1 pontjában hivatkozott bírálati tervdokumentációt a
Megrendelőnk elfogadásra benyújtja, és a teljesítés hibátlan (azzal szemben a Megrendelő
megalapozott kifogást nem emel), úgy a teljesítés a bírálati tervdokumentáció benyújtására
visszamenő hatállyal elfogadottnak minősül . Amennyiben azonban a bírálati
tervdokumentáció hibás, azzal szemben a Megrendelő megalapozott kifogást emel, úgy ezt
nem lehet határidőben történő teljesítésnek minősíteni, a teljesítés tényleges időpontja az lesz,
amikor a Tervező a megrendelő által közölt kifogásoknak megfelelően a terveket kijavítja .

A kötbér alapja: az építési engedélyezési tervek késedelmes szolgáltatása esetén a 2.1 .1
pontban meghatározott tervezési díj ÁFA nélkül számított értékének napi 0,5 %-a, legfeljebb
azonban 25 %-a (huszonöt százalék) . Megrendelő elállásra jogosult a Tervező jelen szerződés
3 .1 pontjában az engedélyezési tervek szolgáltatására előírt teljesítési határidő 30 napot
meghaladó késedelme esetén .

A részletes kiviteli tervdokumentáció késedelmes szolgáltatása esetén a kötbér a 2 .1 .2
pontban meghatározott tervezési díj ÁFA nélkül számított értékének napi 0,5 %-a, legfeljebb
azonban 25 %-a (huszonöt százalék) . Megrendelő jogosult a szerződés felmondására
amennyiben Tervező a kivitelezési terv szolgáltatására a 2 . számú mellékletben meghatározott
ütemidőket legalább két alkalommal 10 napot meghaladó késedelemmel teljesíti .

4.1 .2 Minőségi kötbér: a Tervező hibás teljesítése esetén Megrendelő a hiba kijavításáig a
késedelmi kötbérrel megegyező mértékű minőségi kötbérre jogosult . Hibás teljesítésnek
minősül az az eset, ha a Szerződés 7 .1 pontjában említett bírálati tervet a Megrendelő -
megalapozott kifogások alapján - nem fogadja el, hanem annak kijavítását kéri . A minőségi
kötbér a késedelmi kötbéren felül is érvényesíthető . Ez azt jelenti, hogy ha a Tervező a
vonatkozó szerződéses határidő előtt szállítja le a bírálati terveket, de azokat a Megrendelő
megalapozott indokok alapján kijavítani kéri, és a kijavítást is teljesíteni tudja a Tervező a
vonatkozó szerződéses határidőn belül, úgy késedelmi kötbér nem jár, de a hibás teljesítési
kötbér esedékessé válik . Amennyiben azonban a Tervező a hibák kijavítása miatt a vonatkozó
szerződéses határidőhöz képest is késedelembe esik, akkor a hibás teljesítési és a késedelmi
kötbér egyaránt esedékessé válik (a késedelmi kötbér a szerződéses határidő elteltétől a hiba
kijavításáig terjedő időre, a hibás teljesítési kötbér pedig a bírálati tervek benyújtásától a hiba
kijavításáig terjedő időre) .

4 .1 .3 Meghiúsulási kötbér : amennyiben a Tervező a szerződéses kötelezettségét nem teljesíti,
úgy köteles a meghiúsult szolgáltatás 2 .1 pontjában meghatározottak szerinti tervezési díjának
25 %-át (huszonöt százalék) meghiúsulási kötbér címén Megrendelőnek megfizetni .

A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik . Bármely nem szerződésszerű teljesítés
jogi fenntartás nélkül történő elfogadása Megrendelő részéről nem értelmezhető
joglemondásként azon igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a
benyújtott számlából visszatartani .
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4.2 Kártérítés

Tervező a Megrendelőnek okozott károkat köteles megtéríteni . Megrendelőnek jogában áll az
igazolt kártérítési követelését a benyújtott számlákból visszatartani .

Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Tervezővel szemben .

4.3 Abban az esetben, ha a Szerződés teljesítése a Tervező számára felróhatóan vagy az
érdekkörében bekövetkezett ok miatt meghiúsul vagy lehetetlenül, vagy a Tervező a 4 .1 .1
pontban meghatározott késedelme vagy egyéb szerződésszegése miatt a Megrendelő eláll,
vagy a Szerződést felmondja, úgy a Megrendelő a szerződés megszűnéséig szerződésszerűen
teljesített szolgáltatások arányosított díját (az esedékessé vált kötbérek és károk levonásával)
kifizeti . Az arányosított díj azt jelenti, hogy a Tervezőnek ebben az esetben az elkészített
szellemi alkotások használhatóságával és a szerződésszegésből eredő megrendelői
késedelmet, megnövekedett költségeket és egyéb károkat figyelembe vevő csökkentett díjazás
jár. Ezzel a kifizetéssel pedig a Megrendelő - külön jogcselekmény, és minden további
díjfizetési kötelezettség nélkül - a Tervező által a Szerződés megszűnése időpontjáig
elkészített tervek, egyéb szellemi alkotásoknak a kizárólagos és korlátlan felhasználói jogait a
Megrendelő megszerzi, és jogosult különösen a terveket harmadik személyek számára,
továbbtervezés a tervezési szolgáltatás teljesítése céljából rendelkezésre bocsátani, a
felhasználást engedélyezni annak érdekében, hogy a Felszínrendezési beruházás
megvalósítására irányuló projekt továbbfolytatható, a beruházási ütemterv pedig tartható
legyen. Ez nem jelenti azt, hogy a fenti módon számított összeg kifizetése után keletkezett
kár- vagy egyéb igényeit a Megrendelő nem érvényesítheti a Tervezővel szemben .

5, A Tervező általános kötelezettségei

5.1 A Tervező elkészíti a Felszínrendezési beruházás egészére vonatkozó teljes építési
engedélyezési tervdokumentációt és a részletes kiviteli terveket. A tervezési feladat a felsorolt
tervfázisok minden egyes tervfajtájára, a felszínrendezési beruházás teljes műszaki
megvalósítását lefedően kiterjed .

5 .2 A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, tervezésre
vonatkozó jogszabályok, szabványok, és egyéb előírások, valamint a környezettudatosság
elveinek figyelembevételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak
megfelelően, hiánytalanul és hibátlan minőségben készíti el . Ezt azt jelenti, hogy a Tervező
betartja mindazon jogszabályok és szabványok előírásait, amelyeket a magyar jog a tervezési
tevékenység, mint szakmai tevékenység ellátásával kapcsolatosan támaszt, és azokat az
előírásokat is, amelyeket a térrendezés során megtervezendő építményekkel kapcsolatban
határoz meg. A Tervező köteles továbbá az akadálymentességet biztosítani, hogy a közparkot,
az abban található építményeket a kerekes székkel közlekedők és a mozgásukban
korlátozottak is használhassák, beleértve az összes belső helyiségeket és a kapcsolódó külső
tereket, parkokat, megközelítési útvonalakat is . Az egyértelműség kedvéért a mélygarázs és a
látogatóközpont felszíni kijáratainak a kerekes székkel történő megközelíthetőségét,
használhatóságát biztosítani kell, a be-kijárati ajtók vonaláig (magának a mélygarázsnak és a
látogatóközpontnak az akadálymentességéért nem a Tervező, hanem az ezeket a
felszínrendezési beruházásokat tervező külön cég tartozik felelősséggel) . A Tervező a
teljesítés folyamán köteles a szabványok, jogszabályok vagy egyéb kötelező normák
változását folyamatosan fokozott figyelemmel kísérni, és a tervdokumentációkat a
megváltozott normákhoz igazítani külön díj felszámítása nélkül .
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5.3 A Tervező a teljesítés körében olyan fokozott gondossággal jár el, és a munkáját olyan
minőségben végzi, amely egy, az építész tervezési szolgáltatások teljesítésében jártas, vezető
tervezői jogosultsággal rendelkező szerződő féltől elvárható . A Tervező
eredményfelelősséggel tartozik a tervdokumentációk elkészítéséért, és azért, hogy a Szerződés
alapján elkészített valamennyi szellemi alkotás és egyéb dokumentáció megfeleljen a jelen
szerződésben rögzített és az együttműködés során közölt megrendelői igényeknek,
elvárásoknak .

5 .4 A Tervezővel szemben támasztott részletes műszaki követelmények és igények
összefoglalását a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1 . sz. melléklet, valamint a
szerződés egyéb rendelkezései tartalmazzák, ugyanakkor a Megrendelő a tervezéssel
kapcsolatban a teljesítés időszaka alatt is jogosult utasításokat adni, változtatásokat kérni . A
felek rögzítik, hogy a szerződés részét képezi a szerződés megkötése előzményét képező
tervpályázat tervezési programja, és a tervpályázaton győztes előterv valamint a
bírálóbizottsági zárójelentés .

A Tervező köteles annak biztosítására, hogy amennyiben bármely, a tervezési szolgáltatás
teljesítésében részt vevő tervező - legyen az akár munkavállaló, akár más módon
közreműködő vagy alvállalkozó - bármely okból a további munkavégzésre képtelenné válik,
úgy a Tervező ezt a személyt legalább ugyanilyen szaktudással és szakmai gyakorlattal
rendelkező másik személlyel pótolja. Ennek kapcsán a Tervező a közreműködőkkel olyan
tartalommal köteles megállapodni a szerzői jogok tekintetében, amely ezt a cserét lehetővé
teszi A kiesett személy bármely szerzői jogi igényének rendezése, ennek költségei viselése a
Tervező feladata.

5.5 Közreműködés a felszíni rendezés kivitelezése során : .

A Tervező a jelen pontban rögzített kötelezettsége kapcsán tudomásul veszi, hogy a jelen
Szerződés „Előzmények" alcímű része második bekezdésében hivatkozott Megállapodás
értelmében a felszínrendezési beruházás megvalósítását (amely felszínrendezési beruházás
keretében történik a jelen Szerződés alapján elkészített tervdokumentációnak megfelelő
építés) nem a Megrendelő, hanem a Fővárosi Önkormányzat finanszírozza . Ennek alapján a
felszínrendezési beruházás megvalósításának kivitelezését végző szervezetet a Fővárosi
Önkormányzat választja ki . A kivitelező kiválasztására a jelen szerződés hatályba lépése
időpontjára már sor került, a 143/2004 . (IV . 29.) Korm. rendelet szerinti biztonsági beszerzési
eljárás eredményeképpen . A Fővárosi Önkormányzat a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a
felszínrendezési beruházás kivitelezőjével kötendő szerződésnek a felszínrendezés
kivitelezésére vonatkozó műszaki tartalmát ; Ezzel kapcsolatban a Megrendelő bevonja a
Tervezőt azon folyamatba, amelynek célja annak ellenőrzése, hogy a műszaki tartalom
összhangban áll-e a Tervező által elkészített tervekkel, megvalósul-e a tervekben leírt
felszínrendezési beruházás . Megrendelő ennek ellenőrzési, jóváhagyási folyamatában a
Tervezővel szorosan együttműködik .

A Tervező köteles közreműködni a Fővárosi Önkormányzat által kiválasztott kivitelezővel, a
felszínrendezési beruházás megvalósítása során (a felszínrendezés építési-kivitelezési
szakaszában) .
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6. Kapcsolattartás a Megrendelő és a Tervező között :

A Megrendelő a szerződés hatályba lépésekor kapcsolattartó személyt nevez ki, aki jogosult a
Szerződésben megnevezett vezetővel a folyamatos kapcsolattartásra . A kapcsolattartó -
átmeneti jelleggel, helyettesítési célból - a szerződés szerinti hatásköreit másra írásban
átruházhatj a.

A Megrendelő által kijelölt (az építész, épületgépész, elektromos, biztonságtechnikai szakma
szabályait ismerő, megfelelő szakképzettséggel és tapasztalattal rendelkező) szakemberek a
Tervező szolgáltatásait a teljesítés időszaka alatt is folyamatosan figyelemmel kísérik és
ellenőrzik; a megrendelői követelményeket a megrendelői kapcsolattartó írásban közvetíti a
Tervező számára. A Tervező köteles a megrendelői kapcsolattartóval folyamatosan
együttműködni, kérésére tájékoztatást adni a munka menetéről, az ellenőrzést lehetővé tenni,
és az észrevételeket, kéréseket a tervezési munka során figyelembe venni . Amennyiben akár a
megrendelői kapcsolattartó, akár a Megrendelő nyilatkozattételre jogosult bármely más
képviselője az építész, épületgépész, elektromos, biztonságtechnikai szakma szabályaival
nyilvánvalóan ellentétes, a vonatkozó hatályos építési szabályzat keretei között
megvalósíthatatlan, (részletes kiviteli tervek készítésének fázisában) az építési engedélyt sértő
vagy ésszerűtlen vagy szakszerűtlen kérést terjeszt elő, úgy a Tervező erről haladéktalanul,
írásban értesíti a Megrendelőt . A Megrendelő hivatalos álláspontjáig (amelyet az értesítés
kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül közölni kell) a kérést a Tervező nem teljesíti .

A felek rögzítik, hogy a jelen Tervezési Szerződés 3 .3 pontjában hivatkozott tanácsadó
testület nem azonos a jelen 6 . pontban részletezett megrendelői kapcsolattartóval . A tanácsadó
testület az építési engedélyezési tervek fázisában a jelen Tervezési Szerződésben hivatkozott
építész tervpályázatra a Tervező által benyújtott előtervi tervdokumentációhoz képest a
tervpályázat Bírálóbizottsága által megfogalmazott fejlesztési javaslatokat dolgozza ki, és
ezeket a Tervezővel - a Megrendelőn, vagy a jelen pontban hivatkozott megrendelői
kapcsolattartón keresztül - írásban közli. A tanácsadó testület a Megrendelő nevében
nyilatkozattételre, a teljesítés elfogadására vagy elutasítására - a megrendelői
kapcsolattartóval ellentétben -nem jogosult .

A felek nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult képviselői :

Megrendelő részéről :

Bakos Emil OGYH gazdasági főigazgató
tel . : 441-4110

	

fax:441-4828 e-mail: emil.bakos@parlament.hu

vagy

Polyák László OGYH műszaki igazgató
tel . : 441-4147

	

fax:441-4830 e-mail : laszlo .polyak@parlament .hu

Tervező részéről :

Mohácsi Sándor

	

kamarai azonosító : MÉK K2 02-0627/04
tel . : 06 30 620 4573, e-mail: ms@s73 .hu

vagy
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Dr. Balogh Péter István kamarai azonosító : MÉK K1 01-5119/03,
tel . : 06 30 966 6813, e-mail: bpi@s73 .hu

A megnevezett személyek esetleges változásáról, illetve az átmeneti helyettesítésről (ha ere
sor kerül) a szerződő felek egymást írásban értesítik .

A Felek felhatalmazzák a kijelölt személyeket, hogy a szerződés teljesítése érdekében
szükséges műszaki döntéseknél a teljesítést igazoló dokumentumok aláírásánál a Feleket
képviseljék . A megnevezett személyek jogosultak és kötelesek megtenni minden műszaki
intézkedést, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen
szerződésben valamint annak mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes . A Felek megbízott
képviselőinek jogosultsága nem terjed ki a jelen szerződés feltételeinek bármilyen
módosítására vagy kiegészítésére .

7 . A Tervező által készített tervek Megrendelő általi ellenőrzésére és elfogadására
vonatkozó eljárásrend, biztonsági követelmények

7 .1 A jelen szerződés hatályba lépésétől számított 20 napon belül a Tervező egy vázlattervet
ad át a Megrendelőnek . A vázlatterv az építési engedélyezési terv első változata, amelyet a
Megrendelő a leadásától számított 10 munkanapon belül ellenőriz . A megrendelői vázlatterv
ellenőrzés ideje alatt az építési engedélyezési tervdokumentáció kidolgozására vonatkozó
határidő nyugszik. A vázlatterv ellenőrzése az építési engedélyezési tervdokumentáció
kidolgozási folyamatának a része, tehát a vázlattervvel kapcsolatos kifogások közlése nem
minősül a Tervező részéről szerződésszegésnek . A vázlatterv ellenőrzése kifejezetten arra
szolgál, hogy a Tervező a megrendelői követelmények minél pontosabb betartásával készítse
el az építési engedélyezési tervdokumentációt . A vázlattervvel kapcsolatos megrendelői
kifogásoknak megfelelően folytatja a Tervező az építési engedélyezési tervdokumentáció
készítését, a vázlattervvel kapcsolatos megrendelői kifogások közlésével az építési
engedélyezési tervdokumentáció kidolgozására vonatkozó határidő tovább folytatódik .

7.2 Tervező köteles a tervdokumentációt (mindkét tervfázisban) az adott tervfázis végleges
tervszállítási határidejében, 3 példányban leszállítani (ez az úgynevezett bírálati terv) . A
Megrendelő a Tervező által elkészített valamennyi tervet, annak átvétele után a lehető
legrövidebb ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos határidő alatt átnézi, ellenőrzi (a határidőt
a tervek átadásának napját követő munkanaptól kell számítani) . A tervdokumentáció
ellenőrzése a bírálati tervek alapján történik . Amennyiben a leadott bírálati tervlapok a
szerződés követelményeinek megfelelnek, a teljesítés napjának az a nap minősül, amikor a
bírálati tervlapokat a Tervező a Megrendelő részére ellenőrzésre átadta . Amennyiben
Megrendelő észrevételeket tesz, vagy kifogást emel, úgy ezeket a Tervezővel írásban közli . A
Megrendelő a Fővárosi Önkormányzat által kijelölt képviselőt is bevonja a tervdokumentáció
ellenőrzésébe, és ennek észrevételeit is megjeleníti a megrendelői észrevételek között . A
Tervező - amennyiben a kifogásokat megalapozottnak tartja - a kifogásoknak megfelelően a
tetveket kijavítja . A kijavított tervlapokat a Megrendelő ismételten ellenőrzi, erre ugyanazok a
szabályok és határidők érvényesek, mint a tervlapok első ellenőrzésére . Amennyiben az
ismételt ellenőrzés nyomán a Megrendelő a tervlapokat elfogadja, a teljesítés napja az a nap,
amikor a Tervező a kijavított tervlapokat a kijavítás után átadta ismételt ellenőrzésre a
Megrendelőnek. Amennyiben a Tervező a kifogásokat nem tartja megalapozottnak, úgy erről
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haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és a felek - szükség esetén szakértők bevonásával -
egyeztetést kezdenek a vita feloldására. Amennyiben a későbbiekben bebizonyosodik, hogy a
Megrendelői kifogások megalapozottak voltak, úgy az egyeztetés és a kijavítás időtartama
késedelemnek minősül, és a Tervező a módosításokat díjmentesen elvégzi ; amennyiben
viszont a megrendelői kifogások megalapozatlanok voltak, úgy ennek minden következménye
a Megrendelőt terheli .

A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az egyes tervek átvételét követő 20 (húsz)
munkanapon belül nem nyilatkozik az adott terv elfogadása vagy elutasítása tekintetében, úgy
ezt úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő az adott tervet elfogadta . Bármely, a Tervező által
átadott tervvel kapcsolatos kifogás közlését az adott terv átvétele elutasításaként kell kezelni .
A terv átvétele nem jelent a Megrendelő részéről lemondást semmilyen, a hibás teljesítés vagy
lehetetlenülés esetén a Megrendelőt megillető igényről .

A felek rögzítik, hogy a jelen 7 .2 pontban rögzített megrendelői jogosultságokat alapvetően az
előző 6. pontban hivatkozott megrendelői kapcsolattartó gyakorolja, de a Megrendelő ezeknek
a jogoknak a gyakorlását írásbeli meghatalmazással a megrendelői kapcsolattartón kívüli más
személyekre is átruházhatja .

Tervező a végleges tervdokumentációt 8 pld + 2 pld CD köteles szállítani . Dokumentálni
.dwg formátumban kell . A kötelező példányszámon felüli dokumentáció szolgáltatását a
Tervező külön költség felszámítása mellett teljesíti . A terveket úgy kell dokumentálni, hogy
az építész szakma szabályainak és a hatályos jogszabályoknak megfeleljen .

A Tervező jogosult a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozókat igénybe venni . A Tervező csak
a tervpályázati eljárásban közreműködő, és a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési
eljárásban a Szerződés szerinti teljes tervezési szolgáltatás 10%-át meghaladó mértékben
igénybe veendő alvállalkozóként megjelölt személyeket vonhatja be a tervezésbe ekként
megjelölt alvállalkozóként figyelemmel a Kbt . 304.§ (2) bekezdésében foglaltakra . A Tervező
az általa igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha maga teljesített volna .

7.3 A nemzetbiztonsági szempontból érzékeny, államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó
tervlapok készítése és kezelése

A Felek rögzítik, hogy a felszínrendezési beruházás tervezése - mivel a felszínrendezési
beruházás terveiben az egyik legkiemeltebben védett magyar középület, az Országgyűlés
épületének biztonsága garantálását célzó építészeti és egyéb műszak védelmi megoldások
megjelennek - nemzetbiztonsági szempontból kiemelt tevékenység . A Tervező a biztonsági
követelmények érvényre juttatása körében az alábbi kötelezettségeket vállalja :

7.3 .1 Tervező tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésébe bevont, a Szerződés szerinti
bármely terveket készítő jogi és természetes személy esetében a nemzetbiztonsági ellenőrzés
során - legyenek ez utóbbiak akár a Tervező, akár a Tervező alvállalkozójának a munkatársai
- a Nemzetbiztonsági Hivatal az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető
biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő
beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004 . (IV. 29.) Korm. rendelet, illetőleg a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV . törvény hatályos szabályai szerint jár
el. A nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményes lefolytathatósága érdekében a Tervező a
következőket vállalja :
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- valamennyi, a Tervező által a Szerződés teljesítésébe bevont cégről, és ezeknek a cégeknek
valamennyi, a Szerződés teljesítésébe bevont munkatársa személyéről (az egyértelmű
azonosításra szolgáló személyes adatok - név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme,
személyi azonosítója - megadásával) írásban tájékoztatja a Megrendelőt (a Megrendelő
vállalja, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a biztonsági
ellenőrzés lefolytatása érdekében adja ki, az erre hivatott szerveknek) ;
- a Tervező hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítésébe bevont munkavállalói a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV . törvény 71 .§ (2) bekezdése a)
alpontja 1 . vagy 2 . pontjaiban előírt, az információ minősítési szintjéhez igazodó
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá kerüljenek ;
- a Tervező olyan tartalommal hoz létre alvállalkozási szerződéseket az általa a Szerződés
teljesítésébe bevont alvállalkozókkal, hogy azok kötelezzék magukat, hogy az
alvállalkozóknak a Szerződés teljesítésébe bevont munkavállalói a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény 71 .§ (2) bekezdése a) alpontja 1 . vagy 2 .
pontjaiban előírt, az információ minősítési szintjéhez igazodó nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
kerüljenek ;
- a Tervező olyan tartalommal hoz létre alvállalkozási szerződéseket az általa a Szerződés
teljesítésébe bevont alvállalkozókkal, hogy azok a saját feladatuk teljesítésébe újabb
alvállalkozókat már nem vonhatnak be, kötelesek azokat személyesen teljesíteni (vagyis a
Szerződés teljesítésébe bevont valamennyi, a Tervezőn kívüli alvállalkozó közvetlenül a
Tervezővel kell szerződjön a feladata ellátására) ;
- a Tervező kötelezi magát, hogy abban az esetben, ha a Szerződés teljesítésébe bevont
bármely alvállalkozóval, vagy annak bármely, a teljesítésbe bevonni szándékozott
munkatársával kapcsolatosan a biztonsági átvilágítás kockázati tényezőket tár fel, úgy az ilyen
cégeket vagy személyeket a Szerződés teljesítésébe nem vonja be, vagy amennyiben a
közreműködésre irányuló szerződés létrejött, azt azonnali hatállyal, a Megrendelő írásbeli
felhívása nyomán felmondja (a Tervező az alvállalkozási szerződéseket olyan tartalommal
hozza létre, ami lehetőséget ad az itt hivatkozott okból történő, azonnali hatályú felmondásra) ;
- a Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal - a teljesítés
bármely szakaszában - kötelezheti a Tervezőt arra, hogy bármely, a Szerződés teljesítésébe
bevont céggel vagy természetes személlyel (beleértve az alvállalkozók munkatársait is) a
Szerződés teljesítésével kapcsolatos együttműködést szakítsa meg, az illető személyt a
Szerződés teljesítéséből zárja ki, amennyiben a biztonsági átvilágítás kockázatot tár fel az
illetővel kapcsolatban . A Tervező erre az esetre semmilyen megtérítési igénnyel a
Megrendelővel szemben nem léphet fel, és köteles a kiesett személy pótlásáról késedelem
nélkül gondoskodni .
- a Tervező kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés jelen 7 .3. pontjában foglalt
kötelezettségei teljesíthetősége érdekében a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókkal
olyan tartalommal hozza létre az alvállalkozási szerződéseket, amely lehetővé teszi, hogy a
tervező által a jelen 7 .3 . pontban foglalt kötelezettségeket (különös tekintettel, de nem
kizárólagosan azt a kötelezettséget, hogy a Szerződés teljesítésébe bevont természetes
személyek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény 71 .§ (2)
bekezdése a) alpontja 1 . vagy 2. pontjaiban előírt, az információ minősítési szintjéhez igazodó
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá kerülnek) a Tervező változtatás nélkül az alvállalkozókra
átháríthassa .

7.3 .2 Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, hogy a Szerződés alapján készített tervlapok
minősített adatot tartalmaznak, úgy a Megrendelő tesz javaslatot a minősítésre, és a
minősítésre jogosult az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995 . évi LXV . törvény
vonatkozó rendelkezései értelmében jár el. Abban az esetben, ha a Tervezőnek a feladata
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ellátásához minősített adatot kell megismernie, ezt csak betekintési engedély birtokában teheti
meg, amely betekintési engedély kiadása az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995 . évi
LXV . törvény vonatkozó rendelkezései szerint történik meg . Az államtitkot, szolgálati titkot
képező tervlapokat kizárólag olyan természetes személyek készíthetik, és csak olyan
természetes személyek kaphatnak hozzáférést ezekhez, akiknek kifejezett feladatuk az adott
tervlapok készítése vagy ellenőrzése, és ebben az esetben is csak akkor, ha az érintett
személyek a nemzetbiztonsági ellenőrzésen már átestek, és személyükkel kapcsolatos
kockázati tényező nem merült fel .

7.3 .3 Az államtitkot, szolgálati titkot képező tervlapokat a tervező elkülönítetten, a minősített
adatok kezeléséről szóló 79/1995 . (VII . 30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kezeli
és védi, úgy, hogy garantálja, hogy ezekhez a tervlapokhoz csak azok a természetes
személyek férhessenek hozzá, akiknek kifejezett feladatuk az adott tervlapok készítése vagy
ellenőrzése. A Tervező ezekkel a természetes személyekkel az államtitok, szolgálati titok
megőrzésének felelősségére, és a kötelezettség megsértésének szankcióira figyelmeztető
külön titoktartási nyilatkozatot írat alá .

7 .3.4 Abban az esetben, ha a Tervező a Szerződést teljesítette, vagy a Szerződés bármely
egyéb okból megszűnik, a Tervező valamennyi, az államtitkot vagy szolgálati titkot képező
tervlapokat, azok minden elektronikus vagy nyomtatott másolatát a Megrendelőnek átadja,
ezekből a tervlapokból másolatot semmilyen formában nem tarthat magánál, és az összes
másolat átadásáról (az elektronikus másolatok megsemmisítéséről) köteles írásban nyilatkozni
a Megrendelő felé. A Tervező a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy valamennyi
alvállalkozójával, a Szerződés teljesítésében közreműködő egyéb munkatársával olyan
tartalommal szerződik a közreműködésre, hogy abban az alvállalkozók, egyéb közreműködők
a jelen bekezdés szerinti megsemmisítési kötelezettséget vállalják . A Tervező a Szerződés
teljesítésekor, vagy a Szerződés bármely egyéb okból történő megszűnésekor köteles
ellenőrizni, hogy az alvállalkozói, a Szerződés teljesítésébe bevont egyéb közreműködők a
jelen bekezdés szerinti kötelezettségüket teljesítették-e, és erről úgyszintén köteles írásban
nyilatkozni a Megrendelő felé .

7 .3 .5 Abban az esetben, ha a Tervező a jelen 7 .3 . pontban foglalt bármely titoktartási
kötelezettségét megszegi, úgy a Megrendelő - választása szerint - a Szerződéstől elállhat,
vagy azt felmondhatja, és a szerződésszegésből eredő igényei érvényesíthetőségének
fenntartása mellet jogosult a Szerződés 4 .1 .3 pontja szerinti meghiúsulási kötbért követelni .

7.3 .6 A felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen 7.3 . pontjában foglaltakon túlmenően az
utólagosan, a Szerződés megkötését követően ismertté vált, vagy az itt nem szabályozott
kérdésekben a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995 . évi CXXV. törvény, az
államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995 . évi LXV. törvény, valamint az államtitkot vagy
szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy
különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályiról szóló 143/2004 .
(IV. 29 .) Korm. rendelet szabályai az irányadóak .

7 .4 Az építési engedélyezési és a kiviteli tervek készítése során figyelembe veendő fizikai
biztonsági alapelvek és követelmények

A tervezési folyamatban a Megrendelő kijelöli azokat a területeket, ahol meg kell valósulniuk
a fokozott biztonsági követelményeknek .
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A fizikai biztonsági rendszert több egymásra épülő elemből kell kialakítani . A fizikai
biztonság külső elemeinek a védendő terület határait kell biztosítaniuk . A fizikai biztonság
elemeit úgy kell kialakítani, hogy észlelni lehessen az illetéktelen behatolást, és a reagáló
erőket riasztani lehessen, de a vonalas kerítéselemek magassága ne haladja meg a 110
centimétert .

A fizikai biztonsági rendszerben a Köztársasági Őrezred szakvéleményének figyelembe
vételével a Megrendelő által jóváhagyott technikai elemek használhatók .

8. Fizetési feltételek

8.1 . A Megrendelő előleget nem fizet .

8 .2 Tervező a 3 .1 .1 pontban megjelölt részteljesítés körében, a Megrendelő teljesítésigazolása
alapján két részszámla benyújtására jogosult a 2 .1 .1 pontban meghatározott díj 60 % - 40 %-
ára az alábbiak szerint :

1 . részszámla: az építési engedélyezési terv Megrendelő részére teljesítésigazolással
történő átadását követően .

2 . részszámla : a jogerős hatósági engedély Megrendelő részére történő kézbesítését
követően.

8 .3 A Tervező a 3 .1 .2 pontban megjelölt részteljesítés körében, a Megrendelő
teljesítésigazolása alapj án két részszámla benyújtására jogosult a 2 .1 .2 pontban meghatározott
díj kapcsán, az alábbiak szerint :

1 . részszámla: a kiviteli terv Megrendelő részére a 3 .2 pontban foglaltak szerinti
teljesítésigazolással történő átadását követően a 2 .1 .2 pont szerinti díj 85%-ának
(nyolcvanöt százalék) megfelelő összegben .

2. részszámla : a kiviteli terv tervezési díjának fennmaradó 15%-ára (tizenöt százalék)
a felszínrendezési beruházás használatbavételi engedélye jogerőre emelkedését követő
napon, de legfeljebb az 1 . részszámla kifizetését követő 18 (tizennyolc) naptári
hónapon belül. Ha pedig a felszínrendezési beruházás kivitelezése bármely okból
meghiúsul, akkor a Megrendelő erről szóló írásbeli értesítését követő napon .

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezési díj esedékes részletét az igazolt
teljesítés után megküldött jogszabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30
naptári napon belül kifizeti a Tervező részére . A számla ellenérték fizetése átutalással történik
a Tervező Citibank Nyrt .-nél vezetett 10800014-70000006-110340075 számú számlája
javára. Késedelmes fizetés esetén a Tervező a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi
kamatot számíthatja fel. A Megrendelő jogosult a hiányos, hibás számlát a Tervezőnek
azonosíthatatlanként befogadás nélkül visszaküldeni .

9. Tervezői felelősségbiztosítás

A szerződés érvényességi feltétele, hogy legkésőbb a szerződés aláírásának napjáig Tetvező
átadja Megrendelő részére a tervezői felelősségbiztosítási kötvény másolatát, minimum 20
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(húsz) millió forint/év kártérítési limitre vonatkozóan, a szerződéskötés napjától kezdődő, a
részletes kiviteli tervek alapján megvalósított felszínrendezési beruházás használatbavételi
engedélyének tervezett, 2010 . december 31-es jogerőre emelkedését 2 (kettő) naptári évvel
meghaladó érvényességi idővel . A Tervező vállalja, hogy amennyiben a felszínrendezési
beruházás használatbavételi engedélye jogerőre emelkedése bármely okból késedelmet
szenved a tervezett 2010. december 31-es időponthoz képest, úgy a felelősségbiztosítási
kötvény érvényességét a saját költségén meghosszabbítja úgy, hogy a kötvény lejárata a
beruházás használatbavételi engedélye jogerőre emelkedésének tényleges időpontjától
számított 2 (kettő) naptári év elteltével következzen be . A felelősségbiztosítási kötvény
másolata 5. számú mellékletként a szerződés elválaszthatatlan részét képezi .

10. Megrendelő adatszolgáltatásai, tervezői költségbecslés

Megrendelői adatszolgáltatás

- Geodéziai felmérés

- Megbízólevél, hogy nevében és helyette a Tervező eljárhasson a szakhatóságoknál

- Hivatalos helyszínrajz

- Tulajdoni lap(ok)

- Az engedélyezési eljárás során fizetendő eljárási díjak befizetéséről szóló igazolások

- Részletes megrendelői műszaki követelményrendszer .

A Tervező tervezői költségbecslést készít . A költségbecslés a 7 .1 pont szerinti bírálati
tervdokumentáció mellékletét képezi .

A Tervező minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a megvalósított beruházás
a Megrendelő által meghatározott funkciók ellátására alkalmas legyen A Tervező minden tőle
elvárhatót megtesz azért, hogy a Felszínrendezési beruházás a Megrendelő által közölt
műszaki követelményeknek eleget tegyen .

11. Hatály, felmondás, elállás

11 .1 A Szerződés a felek általi kölcsönös aláírása időpontjában lép hatályba .

11 .2 A Szerződést a Megrendelő jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül
bármikor felmondani (rendes felmondás) . Rendes felmondás esetében a Tetvezőnek a
Szerződés felmondása időpontjáig elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásai
ellenértéke jár, azonban ezen felül sem elmaradt haszon, sem egyéb jogcímen a
Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet . A Szerződés felmondása időpontjában
átvételre fel nem ajánlott, de a Tervező által elkészített tervek tervellenőrzési eljárását a felek
a Szerződés felmondását követő lehető legközelebbi, ésszerű időpontban elvégzik, a
teljesítéssel arányos díj összegét megállapítják . A Megrendelőnek átadott szellemi alkotások
felhasználási jogát a Megrendelő a fenti ellenérték kifizetésével a Szerződés rendelkezései
szerint megszerzi. Amennyiben a Szerződés a Tervezőnek fel nem róható ok (a Megrendelő
rendes felmondása) miatt szűnik meg, a Tervező jogosult a szerződés megszüntetéséig
elvégzett szolgáltatásai díjának megtérítésére .
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A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés „Előzmények" című részének második bekezdésében
hivatkozott Megállapodás alapján mind a Megrendelőt, mind pedig a Fővárosi
Önkormányzatot megilleti a jog a Megállapodástól történő elállásra, a Megállapodás hatályba
lépésétől számított 6 (hat) naptári hónapon belül . Abban az esetben, ha a hivatkozott
Megállapodás bármely okból megszűnne, úgy a felszínrendezést és a mélygarázs (ezen belül
pedig a látogatóközpont) megvalósítását egyaránt magában foglaló beruházás a Megállapodás
szerinti formában már nem valósulhat meg. Ebben az esetben a Megrendelő vagy úgy dönt,
hogy a beruházás megvalósításától eltekint, ebben az esetben a Megrendelő a jelen szerződést
- érdekmúlás miatt - a jelen 11 .2 pont rendelkezéseinek megfelelően, rendes felmondással
felmondhatja. Amennyiben pedig a Megrendelő úgy dönt, hogy beruházás egyik elemét,
nevezetesen a felszínrendezést a Megállapodás megszűnése ellenére megkísérli maga
megvalósítani, úgy a felek tárgyalásokat kezdenek a jelen szerződés szükséges
módosításairól, a Kbt. vonatkozó előírásait is figyelembe véve .

11 .3 Súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést egyoldalú
jognyilatkozattal, írásban felmondani, vagy - választása szerint - a Szerződéstől egyoldalú
jognyilatkozattal elállni . Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Szerződés
teljesítése a Tervezőnek felróható okból meghiúsul, vagy lehetetlenül, illetve a Tervező
késedelme a 30 napot meghaladja. A súlyos szerződésszegés esetén alkalmazott felmondást
vagy elállást minden esetben írásban indokolni kell, és alkalmazásának kifejezett feltétele,
hogy a Megrendelő előzetesen - írásban - eredménytelenül szólította föl a Tervező - ésszerű,
de legalább 8 napos határidő egyidejű kitűzésével - szerződésszegése, vagy annak
következményei megszüntetésére (kivéve a Tervező 30 napot meghaladó késedelme esetét,
amely körülmény önmagában, előzetes felszólítás nélkül is megalapozza a Szerződés
felmondását vagy az elállást) .

Amennyiben a Megrendelő a súlyos szerződésszegés esetén a felmondást választja, úgy a
felmondás időpontjáig a Megrendelőnek átadott szellemi alkotások felhasználási jogát a
Megrendelő - ha erre vonatkozó igényét írásban közli Tervezővel - Szerződés rendelkezései
szerint megszerzi, a díj arányos részének megfizetése mellett .

Amennyiben a Megrendelő a súlyos szerződésszegés esetén az elállást választja, a
Megrendelő az elállás időpontjáig átadott szellemi alkotásokat a Tervezőnek
visszaszolgáltatja, a Tervezőnek díj nem jár, az elállásig kifizetett díjak a Megrendelőnek
visszajárnak, a Szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül, és a Megrendelő
érvényesítheti a szerződésszegés miatti igényeit is .

A szerződést hatályba lépése után a Tervező egyoldalú jognyilatkozattal nem szüntetheti meg .

12. Jogszavatosság, szellemi alkotások

A Tervező szavatol azért, hogy az általa a Szerződés alapján elkészített és átadott valamennyi
szellemi alkotás kapcsán semmilyen harmadik személynek nem áll fenn bármely olyan joga,
amely az adott szellemi alkotásokkal kapcsolatos megrendelői jogszerzést, a szellemi
alkotások Megrendelő általi, a Szerződés szerinti felhasználását akadályozza, korlátozza vagy
kizárja . A Tervező szavatol azért, hogy valamennyi, a Szerződés teljesítésében
alvállalkozóként közreműködő féllel (legyen az akár természetes személy, akár szervezet)
olyan megállapodást hoz létre, amelynek eredményeképpen a jelen szerződés alapján készített
valamennyi szellemi alkotás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti
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munkaviszonyban vagy más hasonló jellegű jogviszonyban létrehozott műnek minősül, vagy
amennyiben ez a törvény alapján nem lehetséges, egyéb módon biztosítja a Tervező
kizárólagos és feltétel nélküli rendelkezési jogát.

A felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés alapján elkészített valamennyi szellemi
alkotás vonatkozásában a Megrendelő az adott szellemi alkotás elfogadására vonatkozó
írásbeli jognyilatkozat (lásd szerződés 7 . pontja vonatkozó alcímében rögzítetteket)
Megrendelő általi kibocsátásával, külön jogcselekmény nélkül felhasználási engedélyt kap, a
következő tartalommal : a Megrendelő az átadott szellemi alkotások mindegyike
vonatkozásában kizárólagos felhasználási jogot szerez, időbeli megkötések nélkül . A
felhasználási engedély térbeli korlátozása : a Megrendelő a szellemi alkotásokat a Kossuth tér
felszínrendezése teljes fejlesztési területén végrehajtott beruházásokhoz használhatja föl . A
Megrendelő a felhasználási engedélyt a szavatossági időn (lásd : alábbi 13 . pont) belül
harmadik személyek számára átruházhatja (továbbá a Megrendelő jogutódjára átszáll), a
Tervező hozzájárulása nélkül, és ebben az esetben a Tervező jutalékra vagy egyéb jogcímen
kifizetésre sem tarthat igényt. A felhasználási engedély kiterjed a szerzői vagyoni jogokra,
kivéve a szellemi alkotás átdolgozását; az átdolgozáshoz a Tervező külön engedélye
szükséges. Az engedély kiterjed különösen a többszörözésre, a használatra (amely alatt a
szellemi alkotás szerinti építmény - a teljes felszínrendezési beruházás, annak minden eleme
- szellemi alkotáson alapuló kivitelezését és utánépítését kell érteni), a nyilvánosságra
hozatalra, a kiállításra . A Szerződés - a mellett, hogy a tervezési szolgáltatás elvégzésére
vonatkozó vállalkozási szerződés - egyben a szerzői jogról szóló 1999 . évi LXXVI. törvény
V. fejezete szerinti írásbeli felhasználási szerződésnek is minősül . A tervezői díj 30%-át (a
teljes egyértelműség kedvéért a tervezői díjon belül, nem azon felül) a Megrendelő
kifejezetten a jelen szerződés alapján biztosított felhasználási engedély ellenértékeként fizeti .

A gépészeti berendezések, villamos hálózatok, közműrendszerek, kertészeti munkák és az
egyéb szakágak részletes kiviteli terveinek átdolgozására, módosítására a Megrendelő - akár
harmadik személy igénybe vétele útján is - a Tervező szolgáltatásainak igénybe vétele, és
bármely további díjfizetés nélkül jogosult azt követően, hogy a Tervező ezeket a terveket a
Megrendelőnek átadta, és a Megrendelő a jelen Tervezési Szerződés rögzítettek szerint azokat
átvette (a Tervező hozzájárulása nélküli átdolgozás tilalma tehát a jelen mondatban
kifejezetten feltüntetett szellemi alkotásokra nem vonatkozik) .

Amennyiben a Szerződés teljesítése a Tervező számára felróhatóan vagy az érdekkörében
bekövetkezett okból (beleértve különösen a Tervező jogutód nélküli megszűnését) meghiúsul
vagy lehetetlenül, vagy a Tervező 30 napot meghaladó késedelme vagy egyéb
szerződésszegése miatt a Megrendelő eláll, vagy a szerződést felmondja, a Megrendelő az
arra vonatkozó nyilatkozat kiállításával további jogcselekmény nélkül jogosulttá válik a fent
meghatározott kizárólagos felhasználási jogokra, azzal az eltéréssel, hogy valamennyi terv
(tehát kifejezetten ideértve különösen, de nem kizárólagosan az építészeti terveket is)
tekintetében jogosulttá válik az átdolgozásra, illetőleg a Tervek harmadik személyekkel
történő átdolgoztatására, a felhasználási jog engedélyezésére a Tervező hozzájárulása, és
bármely további díjfizetés nélkül . Amennyiben a Megrendelő valamely tervlapot a Tervező
hozzájárulása nélkül módosít, a módosított részre vonatkozóan a Tervező szavatossági
kötelezettsége megszűnik .

Amennyiben bármely harmadik személy a Megrendelő jogszerzését vagy a szellemi alkotások
szerződés szerinti felhasználását korlátozó vagy egyéb kártérítési igénnyel lépne fól, úgy a
Tervező vállalja, hogy mindent megtesz azért, hogy a Megrendelő érdekeit a jogvitában
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támogassa (ez nem jelenti, hogy a jogvitában a Megrendelő nevében nyilatkozatokat tehetne) .
A jogvita során Tervező a saját költségén részt vesz a védekezésben a Megrendelő oldalán, a
Megrendelő kérése esetén a perbe beavatkozóként belép, és teljes egészében átvállal minden
költséget és kártérítést, amelynek megfizetésére a jogvita eredményeként a Megrendelőt
jogerősen kötelezik abban az esetben, ha a kártérítés alapja a jelen 12 . pont szerinti
jogszavatosság sérelme .

13. Kellékszavatosság

A Tervező szavatol azért, hogy a Szerződés alapján elkészített valamennyi szellemi alkotás
teljes egészében megfelel a Megrendelő - a Tervezővel közölt - elvárásainak, a tervekben
megjelenített építmények felhasználási céljának . Szavatol továbbá azért, hogy a tervekben
megjelenített beruházás megfelel a kivitelezés helyszínén érvényben lévő építési és egyéb
szabályoknak, az illetékes hatóságok előírásainak . A szavatosság kiterjed arra is, hogy a
terveket olyan módon készíti el, hogy az azok alapján megvalósított felszínrendezési
beruházás a hatályos magyar építőipari szabványoknak megfelelően, I . osztályú minőségben
megvalósítható legyen. Ez a szavatosság nem jelenti azt, hogy a tervező felelős lenne a
felszínrendezés kivitelezésének minőségéért, ugyanakkor kifejezetten kiterjed arra, hogy a
terveket olyan módon készítse el, hogy azok alapján lehetséges legyen egy, a szabványoknak
megfelelő I. osztályú minőségű felszínrendezési beruházás - beleértve annak minden
építményét is - kivitelezése .

A szavatossági idő a teljesítési határidőtől számított 5 (öt) év. Hibás teljesítés esetén a
tervezési szolgáltatás hibásan teljesített részének díjmentes, újbóli elvégzése a Tervező
kötelezettsége. Ezen felül - ha a Tervező a kijavítást nem végzi el, vagy az csak jelentős (a
kivitelezést érintő) késedelem esetén lenne lehetséges, úgy megfelelő tervezési díjcsökkentés,
illetve kártérítés követelhető, vagy a Megrendelő jogosult elállni szerződéstől és kötbér-
valamint kárigényt érvényesíteni. Ha a tervdokumentáció szolgáltatásától számított három
éven belül a kivitelezés nem kezdődik meg, a Megrendelő korszerűségi nyilatkozatot köteles
kérni a Tervezőtől, ennek hiányában a Tervező szavatossága megszűnik . Ha a korszerűsítési
felülvizsgálat eredményeképpen a tervdokumentáció alkalmasnak minősül (akár
áttervezéssel), a szavatossági idő az alkalmasnak nyilvánítástól újrakezdődik .

14. A Szerződés módosítása

Amennyiben a megrendelés után, de a teljesítés előtt a feladat tartalma, vagy egyéb
körülmények lényegesen megváltoztak, Tervező jogosult a szerződés módosítását
indítványozni. A szerződés módosítására csak írásban, cégszerű aláírással ellátott szerződés
módosító dokumentummal kerülhet sor. A szerződésmódosításra kizárólag a
közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. törvény 303 . §-a által lehetővé tett esetekben
nyílik mód .

15. Titoktartás

15 .1 A Tervezőt titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a
Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat,
információ, ismeret vonatkozásában . E titoktartási kötelezettség kiterjed a Tervező
alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira és közreműködőire is, akiket erre a Tervező
hitelt érdemlően köteles figyelmeztetni .
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15.2 A Tervező és a Megrendelő a másik fél engedélye nélkül nem hozhatja harmadik
személy tudomására a szerződés teljesítésével kapcsolatban birtokába jutott terveket,
adatokat, információkat. A szerződésben foglalt közérdekű adatok kivételével minden más
adatközlés bizalmasnak minősül és csak olyan mértékig megengedett, amely az adott feladat
teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges .

15 .3 A Tervező a Megrendelő előzetes írásos engedélye nélkül, a szerződéssel kapcsolatos
egyedi okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel .

15 .4 A Tervező a rendelkezésére bocsátott adatok, okmányok, dokumentációk illetéktelen
felhasználása esetén annak minden törvényes következményét köteles viselni .

15.5 A fentiek alól a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2003 . évi XXIV. törvény, illetve más jogszabályok
rendelkezései határozhatnak meg kivételeket .

16. Egyéb rendelkezések

A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk . tervezési (vállalkozási)
szerződésekről szóló szabályai az irányadók .

17. Mellékletek

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek :
1 . sz. Helyszínrajz, tervezési terület lehatárolása
2 . sz. Tervezési szakaszok . A tervezési feladat részletes ismertetése .
3 . sz. Teljesítési ütemezés
4 . sz. A tervpályázat tervezési programja, és a tervpályázaton győztes előterv, zárójelentés
5 . sz. Tervezői felelősségbiztosítás

Budapest, 2009 . június 08 .

Bakos Emil

gazdasági főigazgató

Országgyűlés Hivatala

Ellenjegyezte :

Bordács Csaba

gazdasági igazgató
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