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1 . A szerződés tárgya :
A Vállalkozó, mint a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a jelen
keretszerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 1 . és 2 . sz. mellékleteiben
foglaltak szerinti építőmesteri és szakipari-, épületgépészeti-, villanyszerelési munkákat a
szerződés aláírása napjától 2010. november 30-ig elvégzi az Országházban . A konkrét
munkák műszaki tartalma és a teljesítési határidők az eseti szerződésekben kerülnek
meghatározásra.

2 . Teljesítési határidő
2.1 . A Vállalkozó köteles az 1 . pontban meghatározott időtartam alatt folyamatosan

teljesíteni a Megrendelővel kötendő eseti szerződésekben foglalt munkákat, a
Megrendelő által meghatározott teljesítési határidőkre .

2 .2. Az eseti szerződések teljesítési határidejét Megrendelő az elvégzendő munkanemek
ismeretében, az épület folyamatos használatának figyelembevételével határozza meg .

2.3 . A Vállalkozó jogosult az eseti szerződésben meghatározott teljesítési határidő előtt, a
Megrendelővel egyeztetett időpontban való teljesítésre .

2.4. A munkaterület átadásának időpontját Megrendelő az eseti szerződésekben határozza
meg.

2 .5. Az eseti szerződéseket legkésőbb az írásbeli megrendelés átvételétől számított 15
munkanapon belül az alábbiak szerint kell megkötni :

tételes költségvetés és egységárelemzés benyújtása Megrendelő részére az írásbeli
megrendelés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül ;
a felülvizsgált költségvetés átadása Vállalkozó részére további 5 munkanapon
belül (szerződő felek a benyújtott egységárelemzéseket a költségvetés
felülvizsgálata alatt kötelesek egyeztetni) ;
végeleges költségvetés és egységárelemzés benyújtása további 3 munkanapon
belül ;
az eseti szerződés aláírása mindkét fél részéről további 2 munkanapon belül ;

2.6 . Amennyiben a szerződéskötésre a 2 .5 pontban előírt határidőn belül a Vállalkozónak
felróható okból nem kerül sor, úgy Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel
elvégeztetni, Vállalkozó pedig köteles megtéríteni Megrendelőnek a jelen szerződés 1 .
számú mellékletében meghatározott díjtételekkel megállapított díj és a harmadik
személy által végzett munka díja közötti különbözetet .

3. Vállalkozási díj
3 .1 . A szerződés értéke legfeljebb 250 .000.000,- Ft + áfa .
3 .2 . Az eseti szerződések vállalkozási díja a Megrendelő által jóváhagyott költségvetés

szerinti munkadíjtételeket, anyagköltségeket és a rögzített anyagköltséghez kapcsolódó,
a 3 .11 pontban meghatározott mértékű járulékos költséget, valamint a hatályos törvényi
előírások szerinti esetekben az áfa-t tartalmazza .

3 .3 . Az anyag és díjtételek meghatározása a TERC Kft . V.I.P. Összevont Építőipari
Költségvetés-készítő Programrendszer GOLD tudásszintű, az eseti szerződés
megkötésekor érvényes verziója (a továbbiakban „TERC program"), illetve az
ajánlatban megadott egyedi tételek, továbbá a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott
egységárelemzések szerinti „M" és „K" tételek figyelembevételével történik .

3.4. Az eseti szerződések díjköltségei az alábbi tételekből állnak :
- a „TERC program" normaidő értékei és a jelen szerződés 1 . számú melléklete

szerinti rezsióradíj szorzata, illetve
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az „M" és „K" tételek Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egységárelemzés
munkaidő ráfordításai és a jelen szerződés 1 . számú melléklete szerinti
rezsióradíj szorzata, illetve

- a jelen szerződés 1 . számú mellékletében rögzített egyedi tételek munkadíj
tételei .

3 .5 . Az eseti szerződések anyagköltségei az alábbiak szerint kerülnek meghatározására: a
„TERC program", az eseti szerződések megkötésének időpontjában aktuális anyagárai,
illetve az „M" és „K" tételek Megrendelő által előzetesen jóváhagyott
egységárelemzések anyagárai, illetve az 1 . számú mellékletben rögzített egyedi tételek
anyagárai .

3 .6. K, illetve M tételek vonatkozásában egységárelemzés alapján történik az árképzés. Az
egységárelemzésnek tartalmaznia kell az adott technológia rövid leírását, a szükséges
munkanemenkénti munkaidő ráfordítás és az 1 . számú mellékletben meghatározott
rezsióradíjjal kalkulált díjtételt, valamint a tételesen felsorolt szükséges anyagok
bekerülési értékén kalkulált anyagárát (a 3 .11 . pontban meghatározott járulékos költség
nélkül). Az egységárelemzéseket a Megrendelő jóváhagyása után lehet alkalmazni .

3 .7 . Az egyedi tételekhez hasonló, azokból levezethető „K" és „M" tételek
egységárelemzésénél a jelen szerződés 1 . számú mellékletében meghatározott egyedi
tételek anyag és munkadíj elemeit arányosítással kell figyelembe venni .

3.8. Az egyedi tételek és az azokból levezethető K és M tételek anyag és díj értéke
tartalmazza a teljes munkafolyamathoz szükséges összes segédanyag és segédszerkezet,
(p1 .: állványzat) anyag és díj költségét .

3 .9 . Az elszámolás minden esetben tételes felmérés alapján történik, amelyet Megrendelő a
Vállalkozó által készített és vezetett felmérési naplóban igazol . A számla ezen tételek
szerint kerül összeállításra a felmérési napló megfelelő tételeire történő hivatkozással .

3 .10. Pótmunkák elvégzésére csak írásbeli megrendelés alapján kerülhet sor. A
pótköltségvetés készítésére a 2 .5 . pontban foglaltak az irányadók . Az elszámolás az eseti
szerződéskötéskor érvényes „TERC program" normatíváival és a pótmunkák
elrendelésének időpontjában aktuális anyagárai alapján történik .

3 .11 . A Vállalkozó a jelen keretszerződés időtartama alatt változatlan, 2% mértékű járulékos
költség elszámolására jogosult az anyagárakra vetítetten .

3 .12. A szerződés 1 . sz. mellékletében szereplő rezsióradíjak és egyedi tételek anyag és díj
értékei a szerződéskötést követően semmilyen jogcímen sem emelhetőek .

3 .13 . Az egyedi szerződések ellenértéke kizárólag a szerződés jelen pontjában előírtaknak
megfelelően határozható meg .

4 . Teljesítés helye, módja, okmányai
4.1 . A teljesítés helye : Országház (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 .)
4.2 . A teljesítés helyének konkrét meghatározására az eseti szerződésben kerül sor . Az eseti

szerződések elválaszthatatlan mellékletét képezi az eseti munkára vonatkozó, a
Megrendelő által jóváhagyott munkanemenkénti vonalas ütemterv, valamint
Megrendelői igény esetén az organizációs jegyzőkönyv .

4 .3 . Vállalkozó köteles folyamatosan vezetni és a műszaki ellenőrrel igazoltatni a munka
megkezdésekor megnyitott felmérési naplót .

4.4. Az eseti szerződések teljesítése a sikeres átadás- átvételi (részteljesítés esetén :
részátadás- átvételi) jegyzőkönyvek Megrendelő képviselője által történt aláírásával
kerül elismerésre .

4.5 . Az átadás- átvételi j egyzőkönyvek aláírásának feltételei - a munka jellegétől függően :
- felmérési napló,
- mérési jegyzőkönyv
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szükséges szakhatósági engedélyek, közműnyilatkozatok,
sikeres műszaki átadás átvétel,
tervezői, hatósági nyilatkozatok,
építési napló és mellékletei,
felelős műszaki vezetői nyilatkozatok,
kivitelezői nyilatkozat,
szerelési nyilatkozat,
érintésvédelmi jegyzőkönyv,
a gépészeti és elektromos munkáknál sikeres próbaüzemet igazoló jegyzőkönyv,
megvalósulási tervdokumentáció,
felhasznált építési termékek megfelelőség igazolása,

- a beépítésre került berendezések, anyagok magyar nyelvű használati és karbantartási
utasításai

- a 6. pontban részletezettek szerint jótállási garancia.
4 .6. Az átadás-átvételhez szükséges hatósági engedélyezési eljárás megszervezése, továbbá a

hatósági engedélyek megszerzése a Vállalkozó feladata .
4.7. Amennyiben a szerződések teljesítése során bármikor a szerződés szerinti teljesítést

akadályozó körülmény áll elő a Vállalkozó érdekkörében, úgy Vállalkozónak
haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, okáról, és
várható időtartamáról .

4.8 . Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utófelülvizsgálatot tartanak .
Az utófelülvizsgálat időpontját Felek már az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
meghatározzák. Az utófelülvizsgálatról felvett jegyzőkönyvben az észlelt hibákat fel
kell tüntetni . Vállalkozó a hibák kijavítását a jegyzőkönyv felvételétől számított három
munkanapon belül köteles megkezdeni, és a lehető legrövidebb időn belül,
térítésmentesen befejezni .

4.9. Amennyiben Vállalkozó a hibák kijavítását a 4 .7 pontban előírt időn belül nem kezdi
meg, illetve a hiba kijavítását az utófelülvizsgálat lefolytatásakor meghatározott ésszerű
határidőre nem fejezi be, Megrendelő jogosult a Vállalkozó által el nem végzett munkát
harmadik személlyel elvégeztetni, és az emiatt felmerülő költségeit a 6 .1 pont szerinti
jótállási bankgarancia terhére érvényesíteni .

5 .

	

Szavatosság, jótállás
5.1 . A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított és beépített anyagok

újak, tartalmazzák a legutóbbi összes kiviteli, kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,
alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint az általa a szerződés keretében
végzett szolgáltatás mentes mindenfajta anyagbeli, kivitelezési, és egyéb hibáktól .

5 .2 . Vállalkozó az általa végzett munkára a sikeres végátvételi jegyzőkönyv aláírásának
napjától számított 24 hónap, az egyedi tételek alapján végzett munkákra 60 hónap
jótállást vállal .

5.3 . Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót a jótállási idő alatt felmerült
bármilyen igényről .

5.4. A jótállási időtartam alatt a hibabejelentést követő 3 munkanapon belül a Vállalkozó
köteles a javítást a helyszínen megkezdeni, a hibákat a lehető legrövidebb időn belül
térítésmentesen kijavítani .

5 .5 . Amennyiben a Vállalkozó az értesítést követően a jótállási kötelezettségének a
hibaelhárítási időn belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó
költségére mással elvégeztetni .

5 .6 . A jótállási időszak alatt bejelentett garanciális követelések a jótállási idő lejárta után 6
hónappal is érvényesíthetők .
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Jótállási bankgarancia
6 .1 . A nettó 10.000 .000,- Ft értéket meghaladó munkák esetében Vállalkozó az eseti

szerződésben foglaltak szerint hatályos jótállási bankgaranciát, vagy a Kbt. 53 . § (5)
bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére a
garanciaokmány keltétől számított 12 hónap időtartamra szóló érvényességi idővel, a
munka elvégzését követően készült tételes elszámolás végösszege áfa nélküli értékének
5%-át kitevő értékben. Részszámlázás esetén is a teljes nettó vállalkozói díj a számítás
alapja. A számla, illetve - részszámlázás esetén a végszámla kifizetésének feltétele a
biztosíték rendelkezésre bocsátása a Megrendelő részére .

6.2 . Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő számlájára történő átutalással teljesíti a jótállási
garanciát, úgy a biztosíték visszautalására az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírást követő
egy éve leteltével kerül sor .

7 .

	

Felelősségbiztosítás
7 .1 . A keretszerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Vállalkozó a szerződés aláírásakor

átadja a Megrendelő részére a jelen szerződés tárgyát képező munkákra megkötött (vagy
kiterjesztett), a szerződés lejártát egy hónappal meghaladó (2010 . december 31 .)
érvényességi idejű felelősségbiztosítási szerződés eredeti okmányait 250.000.000,- Ft
értékben. A felelősségbiztosítási okmány a szerződés 4 . számú mellékletévé válik.

7.2. A felelősségbiztosítási szerződésnek biztosítani kell a szerződés tárgyát képező munkák
teljes terjedelmére és időtartamára a teljes körű felelősségbiztosítást a Vállalkozóra
alvállalkozóira, a Megrendelőre és harmadik személyekre is kiterjedően .

8 .

	

Fizetés módja, fizetési feltételek
8 .1 . Megrendelő előlegfizetést nem teljesít .
8 .2 . Vállalkozó a teljesítést igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követő öt

munkanapon belül köteles a számla Megrendelő részére történő átadására. A hiánytalan
és hibamentes teljesítést a mindkét fél képviselője által aláírt átadás- átvételi
jegyzőkönyv tanúsítj a .

8.3 . Részszámla kibocsátására az eseti szerződésben meghatározott részteljesítésnek
megfelelően van lehetőség . Az eseti szerződésnek tartalmaznia kell a részszámla és a
végszámla összegét, műszaki tartalmát és a rész- és véghatáridőket . A részszámla
benyújtásának feltétele az eseti szerződésben az adott munkarészhez előírt valamennyi
munka hibátlan és maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét
fél által történő aláírása .

8 .4. A jelen keretszerződés tárgyát képező építési beruházási, felújítási munkák többsége
nem építési hatósági engedélyköteles, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi
CXXVII. törvény 142. §-át nem kell alkalmazni, a számlán fel kell tüntetni az általános
forgalmi adót, amelyet Megrendelő a Vállalkozónak fizet meg .

8.5. Amennyiben valamely munka építési hatósági engedély köteles, úgy erről a tényről
Megrendelő írásban tájékoztatja a Vállalkozót . A 2007 . évi CXXVII . törvény (Áfatv .)
142. § (1) bekezdés b) pontja alapján építési hatósági engedélyköteles munkák végzése
esetén az általános forgalmi adót a Megrendelő közvetlenül az adóhatóság részére fizeti
meg, tehát a 142 . § (7) bekezdés értelmében Vállalkozónak olyan számla kibocsátásáról
kell gondoskodnia, amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfatv . 83 . §-ban meghatározott
százalékérték nem szerepel .

8 .6. A számlák ellenértékének átutalására a szerződésszerű teljesítést követő 30 naptári
napon belül, az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII . törvény 36/A §-36/B §-ai
alkalmazásával, átutalással kerül sor .
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8 .7 . Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-a értelmében a havonta
nettó módon számított 200 .000,- ot meghaladó kifizetések teljesítésének feltétele a
tényleges kifizetést megelőző 30 napnál nem régebben kelt nemlegesnek minősülő
együttes adóigazolás eredeti példányának átadása, bemutatása, megküldése a
Megrendelő részére .

8 .8 . Amennyiben Vállalkozót - az Art . 36/B . §-a alkalmazásával - felvették a
köztartozásmentes adózói adatbázisba, az adóigazolás benyújtása alól mindaddig
mentesül, amíg szerepel az említet adatbázisban .

8 .9. Az együttes adóigazolás rendelkezésre bocsátásának hiányában nem kerülhet sor
pénzügyi teljesítésre . Amennyiben az együttes adóigazolásban köztartozás van
feltüntetve, a vállalkozási díj nettó összege a köztartozás erejéig visszatartásra kerül az
Art.36/A §-a (3)-(4) bekezdései alapján.

8.10. Köztartozás hiányában, illetve a köztartozást meghaladó összegű kifizetés esetén a
számlák kiegyenlítésére, az igazolt teljesítést követő 30 naptári napon belül, a
Vállalkozó MKB Banknál vezetett 10300002-20249290-00003285 számú
számlája javára való átutalással történik .

8.11 . A számlákon a következő szerint kell a címzést szerepeltetni : Országgyűlés Hivatala
1357 Budapest, Kossuth tér 1-3 .

8 .12. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk . 301/A . §-ában foglaltak szerint jogosult
késedelmi kamatra .

9 . Kártérítés, kötbérek
9.1 . Vállalkozó szerződésszegése esetén köteles a Megrendelőt ért károkat megtéríteni .

Megrendelőnek jogában áll az igazolt kártérítési követelését a benyújtott számlából
visszatartani .

9.2 . Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek az eseti
szerződésekben előírt határidőn, illetve részteljesítési határidőn belül történő teljesítését,
úgy Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó
igényein túl késedelmi kötbérre jogosult . A késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér
naponta az eseti szerződés áfa nélküli vállalkozási díjának, illetve részteljesítés esetén a
részszámla áfa nélküli vállalkozási díjának 1%-a . A Megrendelő a kötbért meghaladó
kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben .

9.3 . Megrendelő az eseti szerződés műszaki tartalmától függően a részteljesítésnek nem
minősülő határidő(ke)t is kötbérterhessé teheti, a kötbér napi összegét az eseti
szerződésben kell meghatározni .

9 .4 . Vállalkozó I. osztályú minőségben köteles teljesíteni . Ha a Vállalkozó hibásan teljesít,
Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű minőségi
kötbérre jogosult . A minőségi kötbér a késedelmi kötbéren felül érvényesíthető . A
kötbér alapja a minőséghibás teljesítés ellenértéke . Helyiségek felújítására vonatkozó
munka esetén a minőségi kötbér alapja az adott helyiségben elvégzett összes munka
eseti szerződésben meghatározott vállalkozási díja .

9 .5 . Amennyiben Vállalkozó az eseti szerződésben vagy a jelen szerződésben meghatározott
szerződéses kötelezettségét az ő érdekkörében bekövetkezett okból nem teljesíti, úgy
köteles az eseti szerződésben meghatározott teljes vállalkozási díj áfa nélküli értékének
50%-át meghiúsulási kötbér címén Megrendelőnek megfizetni .

9 .6. A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé .
9 .7. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a benyújtott számlából

visszatartani .
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9 .8 . Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a
Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik .

10 . Értesítések
10.1 . Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban, postai úton ajánlott

küldeményként, vagy telefaxon kell megküldeni a szerződésben meghatározott címre,
illetve a kapcsolattartó személyek telefax számára .

10 .2. A kézhezvétel időpontja postán küldött értesítés esetében a kézbesítés napja, a telefax
üzenet esetében az adási nyugtán feltüntetett időpont .

10.3 . Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott
adataikban bekövetkező változást 5 munkanapon belül írásban bejelentik egymásnak .

11. Egyéb megállapodások
11 .1 A Vállalkozó teljes körű anyagi felelősséget vállal azért, hogy kivitelezése a hatályos

jogszabályoknak, az érvényes szabványoknak és az eseti szerződésben meghatározott
műszaki tartalomnak megfelel, valamint a felhasznált építési termékek megfelelnek a
3/2003 . (1.25 .) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben foglaltaknak .

11 .2 . Vállalkozó köteles betartani az épített környezet alakításáról és építéséről szóló 1997 .
évi LXXVII. törvény rendelkezéseit .

11 .3 . A Vállalkozó felelős a teljesítésben közreműködő személyek testi épségéért,
egészségéért, életéért, valamint Megrendelőnek általa okozott károkért, továbbá a
Magyarországon érvényes építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és
környezetvédelmi hatósági előírások betartásáért .

11 .4. Megrendelő jelen szerződés 3 . számú mellékleteként csatolja az Országházban érvényes
speciális munkarendi, munka- és tűzvédelmi szabályait, amelyek betartásáért a
munkavégzés teljes időtartama alatt a Vállalkozó felel .

11 .5 . Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzés során személyek testi épségét veszélyezteti, a
Megrendelőnek jogában áll a munkavégzést azonnal leállítani. A munkavégzés
újrakezdése csak a veszély elhárítása után lehetséges a Megrendelő engedélye alapján .
Az ebből eredő mindennemű következmény és késedelem a Vállalkozót terheli .

11 .6. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozási díj kialakításánál figyelembe vette azt a
körülményt, hogy a teljesítés helyének jellegéből adódóan esetenként sor kerülhet a
munkavégzés leállítására anélkül, hogy a Vállalkozó jogosulttá válna a vállalkozási díj
emiatt történő megváltoztatására . A munkaidőn túli és a munkaszüneti napokon való
munkavégzés miatt külön díjazás nem számítható fel .

11 .7 . Az épület folyamatos üzemeltetéséből adódóan a munkát úgy kell megszervezni, hogy
az a lehető legkisebb mértékig zavarja a hivatali tevékenységet . A Megrendelő igénye
esetén megkötendő eseti szerződések elválaszthatatlan mellékletét képezi az adott
munkára vonatkozó organizációs jegyzőkönyv és a munkanemekre bontott vonalas
ütemterv .

11 .8. Vállalkozó semmilyen igényt sem támaszthat Megrendelővel szemben arra való
hivatkozással, hogy az eseti szerződések összértéke nem éri el a jelent szerződés 3 .1
pontjában meghatározott értéket .

11 .9. Vállalkozó köteles a jelen keretszerződés alapján megkötendő eseti vállalkozási
szerződések teljesítésére mind a megfelelő munkaerő, műszaki-technikai felszereltség,
anyagok, organizációs és egyéb feltételek biztosításával felkészülni . Az ennek
elmulasztásából származóan Megrendelőnél felmerült kárt teljes mértékben köteles
megtéríteni .
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11 .10 . Vállalkozó köteles az eseti szerződés időtartama alatt folyamatosan biztosítani az
építési munka jellegének megfelelő és a hatályos jogszabályokban meghatározott
szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező, egy-egy fő építész, elektromos, gépész
felelős műszaki vezetőt .

11 .11 . Vállalkozó az építési munkahelyen folyamatosan köteles biztosítani legalább egy fő, a
munka jellegének megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező munkahelyi
vezetőt.

11 .12. A jelen keretszerződés alapján megkötendő szerződéseket a Kbt. 304. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak értelmében a közbeszerzési eljárás nyerteseként szerződő fél
köteles teljesíteni, és az eseti szerződések teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben
alvállalkozó nem vehet részt, Vállalkozó más vállalkozással tíz százalékot meg nem
haladó mértékben szerződést nem köt, pénzügyi, műszaki erőforrás rendelkezésre
bocsátására nem kerül sor . .

11 .13 . A teljesítés helyeként megjelölt épületben munkát végző személyeknek a belépési
engedély megszerzése érdekében adatlap kitöltésével és annak aláírásával hozzá kell
járulniuk ahhoz, hogy a személyes adataikat a Köztársasági Őrezred ellenőrizze .
Ennek elintézési ideje legfeljebb 15 munkanap. Amennyiben bármelyik személy ellen
kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles helyette más személy adatait átadni .

11 .14. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés helyeként megjelölt épületbe
való belépés biztosítása érdekében a szerződéskötést követő öt munkanapon belül
átadja Megrendelőnek a kivitelezési munkákban rendszeresen résztvevő személyek
személyi adatait tartalmazó „állandó belépési engedély kérelmet" .

11 .15. Vállalkozó az állandó belépési engedéllyel nem rendelkező dolgozók személyi adatait
legkésőbb a munka megkezdése előtt 15 munkanappal átadja Megrendelőnek .

11 .16 . A belépési engedély iránti kérelem benyújtásának késedelme vagy elmulasztása esetén
Vállalkozó nem hivatkozhat a folyamatos munkavégzésben történő akadályoztatásra .

11 .17. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos tisztántartása, a hulladéknak a
munkaterületről történő folyamatos eltakarítása és elszállítása a környezetvédelmi
előírások betartásával .

12. A szerződés megszűnése
12.1 . Vállalkozó szerződésszegése esetén, különös tekintettel az eseti szerződések

megkötésére, a számlázásra és a jótállási garanciára vonatkozó előírások megszegésére,
az eseti szerződésekben meghatározott teljesítési határidők elmulasztására - Megrendelő
jogosult a jelen szerződést 30 napos felmondási idővel írásban, a felmondás indokának
megjelölésével felmondani, továbbá jogosult a megrendelt, de a Vállalkozó által el nem
végzett munkákat harmadik személlyel elvégeztetni, és az ezzel összefüggő kárigényét
Vállalkozóval szemben érvényesíteni .

12.2. A jelen szerződés megszűnik, ha új eseti szerződés megkötésére nincs lehetőség a 3 .1
pontban meghatározott keretösszegre tekintettel .

13. A szerződés módosítása, teljesítése
13 .1 . A jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt . 303 . §-ában meghatározott feltételek

fennállása esetén, a Kbt . 307 . §-ában előírt közzétételi kötelezettség figyelembe
vételével, a szerződés aláírására jogosultak által, írásban lehetséges .

13 .2. A szerződés teljesítéséről az aláírását követő egy év elteltével, továbbá a szerződés
alapján benyújtott utolsó számla kifizetését követő öt napon belül közzé kell tenni a
Vállalkozó nyilatkozatát is tartalmazó hirdetményt a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos
Lapjában .



14 . Titoktartási kötelezettség
14.1 . Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a

Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott mindennemű
adat, információ, ismeret vonatkozásában . E titoktartási kötelezettség kiterjed a
Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira, közreműködőire is, akiket
erre a Vállalkozó köteles hitelt érdemlően figyelmeztetni .

14.2. Vállalkozó a szerződésre vonatkozó bármely okmányt, dokumentációt és információt
kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel, azokat a Megrendelő előzetes írásos
hozzájárulása nélkül nem hozhatja harmadik fél tudomására .

15. Együttműködés, vitás kérdések rendezése
15 .1 . Megrendelő és Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen keretszerződés és az

ennek alapján megkötendő eseti szerződések teljesítése érdekében egymással
együttműködnek.

1 5 .2.A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni .
15 .3 .A felek nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult képviselői :

Megrendelő részéről :

Lukács József tel . : 441-4177

	

fax: 441-4830

Vállalkozó részéről :

9

Garai Ferenc

	

tel: 250-0122

	

fax: 250-5170

15.4.A megnevezett személyek esetleges változásáról felek egymást írásban értesítik .
15.5.A felek a szerződés aláírásával felhatalmazzák a megnevezett személyeket, hogy a

szerződés teljesítése érdekében szükséges műszaki döntéseknél a teljesítést igazoló
dokumentumok aláírásánál feleket képviseljék, az építési naplóba történt bejegyzéseket
ellenőrizzék. A megnevezett személyek jogosultak és kötelesek megtenni minden olyan
műszaki intézkedést, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges, a jelen
szerződésben, az annak mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes, és nem minősül a
szerződés módosításának vagy kiegészítésének .

15.6. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az
építési naplóban kötelesek egymással közölni . Vállalkozó az ide vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően köteles az építési naplót vezetni. Az építési naplóba
történt bejegyzéseket Megrendelő képviselője két munkanapon belül köteles
észrevételezni.

15 .7 . Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely
közöttük a jelen szerződéssel, vagy az ennek alapján megkötött eseti szerződésekkel
kapcsolatban merül fel .

15.8. Amennyiben az előző pontban említett közvetlen tárgyalások a megkezdésüktől
számított 15 napon belül nem vezetnek a Megrendelő és a Vállalkozó megegyezéséhez,
úgy a jelen szerződéssel vagy az eseti szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitája
- ideértve az eseti szerződések létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével
kapcsolatos jogvitákat is - eldöntésére - a jogvita jellegétől, illetve a pertárgy értéktől
függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság jogosult eljárni .



16. Alkalmazott jogszabályok
A jelen szerződésben nem szabályozottak tekintetében a Közbeszerzésekről szóló
módosított 2003 . évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a kulturális örökség
védelméről szóló 2001 . évi LXIV. törvény, az épített környezet átalakításáról és
védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény, továbbá a végrehajtásukra kiadott
rendeletekben foglaltak, egyebekben pedig általánosan a magyar jog hatályos előírásai
szerint kell eljárni .

17. Záró rendelkezések
17 .1 . A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják

alá.
17.2 . Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből két példány a Vállalkozót, három

példány a Megrendelőt illet meg.
17.3 . A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek :

1 . sz. melléklet : Rezsióradíjak, egyedi tételek képzése az egyedi tételek részletes tartalmi
leírásával

2. sz. melléklet : Műszaki dokumentáció (műszaki leírás, műszaki tartalom, organizációs
leírás)

3 . sz. melléklet: Az Országház területén munkát végző külső gazdálkodó szervezetre,
vállalkozóra, illetve ezek dolgozóira vonatkozó tűzvédelmi előírások,
valamint ugyanezen épületekre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és
munkarendi szabályzat

4. sz. melléklet : Felelősségbiztosítási okmány

Budapest, 2009 . június 18 .

Bakos Emil

	

Polyák László

	

Garai Ferenc
gazdasági főigazgató

	

műszaki igazgató

	

vezérigazgató
Országgyűlés Hivatala

	

Fővárosi Építő Zrt .
Megrendelő részéről :

	

Vállalkozó részéről :
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