
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

	

Országgyűlés Hivatala
1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19 .
mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)

másrészről a

	

DUOPLAN Műszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft.
Adószám: 10242979-2-42
mint vállalkozó (a továbbiakban : Vállalkozó)

között, az alulírott helyen és időpontban, az Országgyűlés Irodaháza északi rész
fűtéskorszerűsítési terveinek elkészítése tárgyában a következő feltételek szerint :



1 . A szerződés tárgya

1 .1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Országgyűlés Irodaháza északi
részén lévő helyiségek fűtéskorszerűsítési kiviteli terveinek elkészítését a jelen
szerződés 1 .sz. mellékletében részletezettek szerint .

1 .2 Vállalkozó összeállítja a dokumentációt a jelen szerződés alapján elkészítendő kiviteli
tervek szerinti építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek
megszerzéséhez, és lefolytatja az engedélyek megszerzésével kapcsolatos ügyintézést
abban az esetben, amennyiben a kiviteli terv szerinti építési beruházás
megvalósításához építési hatósági engedély szükséges .

2 . Vállalkozói díj

2 .1 .

	

Vállalkozó az 1 . pontban meghatározottak teljesítéséért összesen 12 .500 .000,- Ft + 25
ÁFA mindösszesen bruttó 15 .625.000,- Ft, azaz bruttó Tizenötmillió-

hatszázhuszonötezer forint összegű átalány vállalkozói díjra jogosult .

3 . Fizetési feltételek

3 .1 .

	

Megrendelő előlegfizetést nem teljesít . Vállalkozó egy végszámla benyújtására
jogosult a következők szerint :

Végszámla

Tartalma : az 1 . pontban foglaltak teljesítése
összege: 12 .500.000,-Ft + 25 % áfa, vagyis bruttó 15 .625.000,-Ft .

A végszámla az alábbi dokumentumok megléte esetén nyújtható be :

10 példány kivitelezési dokumentáció, (+2 pld . CD-n)
Átadás-átvételi jegyzőkönyv
Tervezői nyilatkozat
Árazatlan költségvetés
Hatósági engedélyek (építési hatósági engedély), amennyiben a kiviteli terv
szerinti építési beruházás megvalósításához építési hatósági engedély
szükséges .

3 .2 .

	

Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 301/A. §-a szerinti késedelmi kamatra
jogosult .

3 .3 . Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-a értelmében - a
havonta nettó módon számított 200 .000, forintot meghaladó kifizetésnél - a számlák
kifizetésének feltétele a tényleges kifizetést megelőző 30 napnál nem régebben kelt
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás eredeti példányának átadása, bemutatása,
megküldése a Megrendelő részére .



3 .4 . Amennyiben Vállalkozót - az Art . 36/B. §-a alkalmazásával - felvették a
köztartozásmentes adózói adatbázisba, az adóigazolás benyújtása alól mindaddig
mentesül, amíg szerepel az említet adatbázisban .

3 .5 . Az együttes adóigazolás rendelkezésre bocsátásának hiányában nem kerülhet sor
pénzügyi teljesítésre. Amennyiben az együttes adóigazolásban köztartozás van
feltüntetve, a vállalkozási díj nettó összege a köztartozás erejéig visszatartásra kerül az
Art. 36/A §-a (3)-(4) bekezdései alapján. Jelen bekezdés 2 . mondatában foglaltakat
nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazolásban feltüntetett tartozás 2008 .
szeptember 30-át követően keletkezett .

3 .6 . Köztartozás hiányában, illetve a köztartozást meghaladó összegű kifizetés esetén a
számlák kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követő 30 naptári napon belül a
Vállalkozó Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt . által vezetett 10300002-20311618-
00003285 számú számlája javára való átutalással történik .

4 . Teljesítési határidő

4.1 .

	

Az 1 . pontban meghatározottak teljesítésének határideje : 2009. november 23 ., de
Megrendelő előzetesen egyeztetett időpontban történő előteljesítést elfogad .

5 .

	

A Vállalkozó által készített tervek Megrendelő általi ellenőrzésére és elfogadására
vonatkozó szabályok

5 .1 . A Vállalkozó 3 példány tervezési dokumentációt legkésőbb 2009 . november 9-ig
véleményezésre köteles átadni Megrendelőnek . A Megrendelő a Vállalkozó által
elkészített tervet, annak átvétele után a lehető legrövidebb idő alatt - de legfeljebb
2009 . november 16-ig - átnézi, ellenőrzi . Amennyiben Megrendelő észrevételeket tesz
vagy kifogást emel, úgy ezeket a Vállalkozóval írásban közli . A Vállalkozó -
amennyiben a kifogásokat megalapozottnak tartja - a kifogásoknak megfelelően a
terveket kijavítja. Amennyiben a Vállalkozó a kifogásokat nem tartja
megalapozottnak, úgy erről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és a felek
egyeztetést kezdenek a vita feloldására. Amennyiben a későbbiekben bebizonyosodik,
hogy a Megrendelői kifogások megalapozottak voltak, úgy az egyeztetés és a kijavítás
időtartama késedelemnek minősül, és a Vállalkozó a módosításokat díjmentesen
elvégzi ; amennyiben viszont a megrendelői kifogások megalapozatlanok voltak, úgy
ennek minden következménye a Megrendelőt terheli .

5.2. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a - 2009 . november 9-ig átadott -
terv átvételét követően 2009 . november 16-ig nem nyilatkozik annak elfogadása vagy
elutasítása tekintetében, úgy ezt úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a tervet
elfogadta . Bármely, a Vállalkozó által átadott tervvel kapcsolatos kifogás közlését a
terv átvétele elutasításaként kell kezelni . A terv átvétele nem jelent a Megrendelő
részéről lemondást semmilyen, a hibás teljesítés vagy lehetetlenülés esetén a
Megrendelőt megillető igényről .

6 . Teljesítés helye, módja és okmányai

6 .1 .

	

A teljesítés helye: Országgyűlés Irodaháza, Budapest, V . Széchenyi rkp . 19 .



6 .2 . A szerződés az 1 . pontban foglaltak vonatkozásában a sikeres átadás-átvételt tanúsító
jegyzőkönyv - mindkét fél általi - aláírásának napján, a 3 .1 pontban meghatározott
dokumentumok megléte esetén tekinthető teljesítettnek .

7 .

	

Teljesítési igazolás

7.1 .

	

Az 1 . pontban foglaltak teljesítésének igazolása az átadás-átvételi eljárás során készült
jegyzőkönyv aláírásával történik.

8. Kötbérek, kártérítés

8 .1 . Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségének
határidőre történő teljesítését, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb
kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult . A kötbér összege
az 1 . pontban foglaltak vonatkozásában naponta a 2 .1 pontban meghatározott
vállalkozói díj nettó összegének 0,5%-a . Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó
kárának érvényesítésére is .

8.2 . Vállalkozó I . osztályú minőségben köteles teljesíteni . Ha a Vállalkozó hibásan teljesít,
Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű minőségi
kötbérre jogosult . A minőségi kötbér a késedelmi kötbéren felül érvényesíthető . A
kötbér alapja a minőséghibás teljesítés ellenértéke .

8 .3 . Amennyiben Vállalkozó az ő érdekkörében felmerült okból nem tesz eleget az 1 .
pontban foglalt kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult a 2 .1 pontban
meghatározott vállalkozói díj nettó összege 50%-ának megfelelő meghiúsulási
kötbérre .

8 .4. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a benyújtott számlából
visszatartani . A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé .

8 .5 . Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek
a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik .

8 .6 Vállalkozó köteles az általa okozott károkat Megrendelő számára megtéríteni .
Megrendelőnek jogában áll az igazolt kártérítési követelését a benyújtott számlából
visszatartani .

9. Tervezői felelősségbiztosítás

A szerződés érvényességi feltétele, hogy legkésőbb a szerződés aláírása napjáig Vállalkozó
átadja Megrendelő részére a tervezői felelősségbiztosítási kötvény másolatát, minimum 10
millió forint /év kártérítési limitre vonatkozóan, a szerződés teljesítési határidejét 18 hónappal
meghaladó érvényességi idővel . A felelősségbiztosítási kötvény másolata 2 . számú
mellékletként a szerződés elválaszthatatlan részét képezi .



10. Egyéb megállapodások

10.1 . Megrendelő kizárólag a jelen szerződés késedelem nélküli és tervezési hibáktól mentes
teljesítése esetén járul hozzá ahhoz, hogy Vállalkozó a szerződés tárgyát képező
munkára referenciaként hivatkozzon . Hibás, késedelmes teljesítés esetén e körülményt
a Kbt. 68 . § (2) bekezdése szerinti igazolásban feltünteti .

10.2 . Jelen szerződés kizárólag a felek közös megállapodásával, a Kbt . 303 . és 307. §-aiban
foglaltaknak megfelelően, a szerződés aláírására jogosult személyek által írásban
módosítható . A szerződés módosításáról és teljesítéséről hirdetményt kell közzétenni a
Közbeszerzések Tanácsa hivatalos lapjában .

10.3 . A Kbt. 304. §-a értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes
ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie .

10.4 . Megrendelő rendelkezésére álló - már meglévő - kiviteli tervben megtalálhatók a III .
tanácsterem és előterei, valamint a 003 helyiségcsoport szerelési munkái . Ezt a
tervrészletet Vállalkozó az általa készítendő dokumentáció részeként kezeli, a
költségvetést ezzel együtt készíti el . A meglévő kiviteli tervekből Vállalkozó az
érintett részeket átmásolja .

10.5 . A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy az e szerződés alapján szolgáltatott
tervdokumentációban foglaltak kizárólag az ő szellemi termékét képezik, arra
harmadik személynek semmiféle jogosultsága nem áll fenn . Megrendelő a jelen
szerződéssel a tervdokumentáció felhasználására vonatkozó jogot határozatlan időre
megszerzi .

10.6 . Az e szerződés alapján szolgáltatott tervdokumentációban foglaltak tekintetében a
Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, a Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját
belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik
személlyel nem közölheti ; a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik .

10.7. Vállalkozó kijelenti, hogy felette a következő jogi személyek, jogi személyiség nélküli
gazdálkodó szervezetek rendelkeznek a Ptk . 685/B §-a szerinti többségi befolyással :

Név Székhely Adószám

10.8 . Vállalkozó a következő jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdálkodó
szervezetek felett rendelkezik a Ptk . 685/B §-a szerinti többségi befolyással :

Név Székhely
,U--

Adószáji



10.9. Vállalkozó hozzájárul a Kbt . 99/A. § (4) bekezdése szerinti közzétételhez, arról
tájékoztatja a felsorolt társaságokat, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti
adataiban bekövetkező változás esetén az adatváltozást követő 5 munkanapon belül
írásban bejelenti a módosult adatokat . A módosítás bejelentés közzétételre kerül a
Megrendelő honlapján .

11 .Titoktartási kötelezettség

11 .1 . Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a
Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott mindennemű
adat, információ, ismeret vonatkozásában . E titoktartási kötelezettség kiterjed a
Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira is, akiket erre a Vállalkozó köteles hitelt
érdemlően figyelmeztetni .

11 .2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül a szerződésre vonatkozó
bármely okmányt, dokumentációt és információt kizárólag a szerződés teljesítésére
használhatja fel, azokat nem hozhatja harmadik fél tudomására .

12.Együttműködés

12.1 Felek vállalják, hogy a jelen szerződés eredményes teljesítése céljából egymással
együttműködnek .

12.2 A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni .

12.3 Felek a szerződésben foglaltak zavartalan lebonyolítása érdekében kapcsolattartó
személyként jelölik meg

Megrendelő részéről : Domonkos Kálmán (tel : 441-4028)

Vállalkozó részéről : Pál József (tel : 33-28-928)

12.4 A felek megnevezett képviselői jogosultak és kötelesek minden olyan intézkedés, és
nyilatkozat megtételére, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges, annak tartalmával
nem ellentétes, és nem jelenti annak módosítását, kiegészítését .

13. Vitás kérdések rendezése

13 .1 Megrendelőnek és a Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely
közöttük jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatosan merült fel .

13 .2 Amennyiben a közvetlen tárgyalások a megkezdésüktől számított 15 napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy a felek kikötik, hogy a Megrendelő székhelye szerinti, az
ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni .



13 .3 A jelen szerződésben nem szabályozottak vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései valamint a közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX. tv. rendelkezései
az irányadóak .

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, és kizárólag a következő mellékletekkel együtt
érvényes .

1 . sz. melléklet :

	

Műszaki tartalom
2. sz. melléklet :

	

Felelősségbiztosítási okmány

Budapest, 2009 . október 22 .

Megrendelő részéről

	

Vállalkozó részéről

Polyák László

	

Pál József
műszaki igazgató

	

ügyvezető



MŰSZAKI TARTALOM

Az Országgyűlés Irodaháza északi részén lévő helyiségeinek fűtéskorszerűsítési kiviteli
terveinek elkészítéséhez

Tervezési feladat :

A munkavégzés során érintett terület az északi és a belső udvarra néző szobák, tárgyalók és
egyéb helyiségek az alattuk található pincei helyiségek, valamint a Balassi Bálint utcai oldal
északi részén az épület 15 ablakát érintő helyiségek, valamint - beszabályozás és a teljes
hűtési-fűtési, épület felügyeleti, elektromos és használati melegvíz ellátó rendszer
együttműködése szempontjából - az egész épület .

A tervezési feladat során figyelembe kell venni, hogy a kivitelezés egy vagy két ütemben
történhet, ezért a terveket és a költségvetést is mindkét esetre el kell készíteni .

A tervezett rendszernek a már meglévő, korszerűsített rendszerrel legalább azonos műszaki
szintűnek kell lenni .

A hűtő- és fűtő teljesítménynek fedezni kell az épület ezen részén található valamennyi
helyiség hűtési és fűtési hő igényét, a technológiai igényeket is figyelembe véve .

Az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatában arról, hogy a jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát képező terv szerinti építési beruházás megvalósításához hatósági
engedély szükséges-e .

1 . Épületgépészeti kivitelezési terv
- helyiségek hő veszteség - hő nyereség számítása,
- helyiségek felmérése a hőleadók és felszálló vezetékek elhelyezéséhez,

szereléséhez szükséges mértékben (műanyag felszálló és acélcső alap
vezetékkel),

- négycsöves hűtési - fűtési hálózat tervezése alaprajzokkal, függőleges
csőtervvel, parapet fan - coilok, radiátorok tervezésével,

- hűtőgépek és a hűtési rendszer megtervezése alaprajzokkal, elvi kapcsolási
rajzzal,

- új fűtési rendszer tervezése, meglévő - megmaradó fűtés módosításának,
cseréjének tervezése, figyelembe véve az estlegesen két ütemben történő
kivitelezést,

- a hűtés során keletkező hőt a használati melegvíz ellátó rendszerünkben
hasznosítani kell, figyelembe véve, hogy az épület egy részében 24 órás,
nagyobbik részében 14 órás üzemeltetés szükséges,

- beszabályozási terv készítés, az egész épületre vonatkozóan, IMI-HES
számítógépes programmal

2 . A tervezés határa az Országgyűlési Irodaház központi kapcsolóterében lévő kapcsoló
mező. Figyelembe kell venni a szükséges átalakításokat .
A főbetáp oldali feszültségkimaradás esetén a klímaberendezés - a meglévőkkel
azonos módon - álljon le, és csak a főbetáp oldal ismételt üzembe állása után induljon
újra.
Az indulás késleltetve, a minimális áramlökésekkel valósuljon meg .

1 . számú melléklet



Az indulásoknál az összes klímaberendezést együtt kell figyelembe venni .
3 . Gyengeáramú elektromos terv és árazatlan költségvetés készítés a berendezések

központi vezérlésére és szabályzására, figyelembe véve a lehetőségeket . A tervezett
épületfelügyeleti rendszernek egy egységben kell működni a már meglévővel . A
helyiségek működtetésének azonosnak kell lenni .

4 . Építész és statikus kiviteli terv és árazatlan költségvetés készítés a szükséges bontások
és helyreállítások figyelembe vételével .

5 . Zajvédelemi terv készítés és az árazatlan költségvetésekben a tételek kiírása .
6 . Munka egészség és tűzvédelmi előírások, követelmények
7 . Árazatlan tervezői költségvetések (gépész, erős- és gyengeáram, építészet, statika, stb)

készítése, figyelembe véve, hogy a munka üzemelő irodaépületben kerül kivitelezésre
(bontások, iroda ki- és visszapakolása, burkolatok bontása, helyreállítása, napi takarítás,
takarások, pipere takarítás, szerelésből adódó módosítások, stb) .

8 . A terveket és a költségvetést az egy illetve a két ütemben történő megvalósítást
figyelembe véve is el kell készíteni .

A betervezett anyagokkal, gépekkel és berendezésekkel kapcsolatos követelmények :

Rendelkezzenek a jogszabályban rögzített műszaki specifikációval,
a gyártó minimum 5 éves magyarországi jelenlétet tudjon igazolni,
csővezeték anyaga : alapvezetéknél acélcső, felszálló- és ágvezetékeknél a már
felújított részen beépítettel azonos műszaki színvonalú műanyag cső,
a gyártónak legyen Magyarországon működő, a tervezett berendezéshez
hasonló (± 10%) teljesítményű referencia berendezése,
a gép üzemeltetéshez, szabályozáshoz, programozáshoz szükséges kódokat,
kezelési utasításokat, műszaki leírásokat a beruházónak a berendezéssel együtt
átadják,
a hűtő-fűtő berendezések hangintenzitás szintje a már beépített készülékekét
nem haladhatja meg a három fokozatú ventilátor sebesség egyikénél sem,
a betervezett hűtő-fűtő készülékek szűrői korlátlanszor moshatók legyenek,
a berendezés(ek) működéséhez szükséges alkatrész, magyarországi raktárból
biztosítható legyen, illetve kötbér terhe mellett hosszú távú karbantartási
szerződés legyen köthető, (csere garancia),
a parapet fan - coilok központi vezérlésre (helyi módosítási lehetőségekkel),
illetve jelenlét érzékelő jelének fogadására alkalmasak legyenek, legyenek
képesek együttműködni a már meglévő rendszerrel .

A tervezéssel kapcsolatos egyéb igények :

tervezés során a beruházás költsége mellett fokozottan vegye figyelembe az
üzemeltetési költségeket is,
a kivitelezés a lehető legkevesebb bontással, átalakítással járjon
a helyreállítási munkák a már elkészült részekkel azonos műszaki színvonalon
kerüljenek tervezésre



Az épület ismertetése

Országgyűlés Irodaháza, Budapest, V. Széchenyi rkp . 19 .

Az Irodaház földszint plusz hét emeletes, "H" alaprajzi beépítésű épület, képviselői irodákkal,
tárgyalókkal, és egyéb kiszolgáló helyiségekkel (hivatali irodák, műhelyek) .

Az épület a két világháború között épült lakóházként, majd az 1950-es években az újjáépítés
során alakították át Irodaházzá .

A vázszerkezet monolit vasbeton pillérváz, tégla kitöltő falazattal, vegyes szerkezetű,
általában monolit vasbeton, illetve acélgerendás-téglabetétes födémekkel . A belső válaszfalak
jellemzően téglaszerkezetűek, vakolva, üvegszál erősítésű tapétán műanyag diszperziós
festéssel . A folyosók PVC padozatúak, az irodákban és tárgyalókban parketta, a vizes
helyiségekben lapburkolat készült, az oldalfalakon csempével . A nyílászárók a homlokzaton
fa és alumínium ablakok, illetve alumínium-üveg kapuk, a belső udvarban műanyag ablakok,
a helyiségekben acél tokos faszerkezetű ajtók találhatók .

Az Irodaház fűtésének és használati melegvíz előállításának hőigényét a tetőtérben elhelyezett
gáz kazánok biztosítják. A kazánok által előállított melegvizet közvetlenül kapja a használati
melegvíz ellátó- és az épület fűtését biztosító hőcserélő rendszer, valamint egyes
klímaberendezések . Az Irodaház fűtése két részből áll . Egyik kétcsöves, alsó elosztású,
acélcsőből készült, égtájnak megfelelően szabályozott. A fűtési vezeték anyaga acélcső . Itt a
fűtőtestek jelentős része öntöttvas, néhány helyen acéllemez lapradiátor . A másik részén 4
csöves hűtő-fűtő készülékek üzemelnek . Ezen a szakaszon a fűtési és hűtési alapvezetékek
acélcsőből, a felszálló- és ágvezetékek műanyagból készültek . A vízvezetékek anyaga
különböző: műanyag, horganyzott acél, kevés helyen réz vagy ólom . A lefolyóvezeték PVC,
öntöttvas, acél vagy ólom . A hálózat részben felújított állapotban van . Egyes helyiségek
szellőzése a pincében, illetve a tetőtérben elhelyezett ventillátorokkal van megoldva . A
tanácstermek klimatizáltak .

Az épületben nyomásfokozóval ellátott nedves tűzi vízhálózat működik. A tűzi vízvezeték
anyaga horganyzott acélcső .

A ház elektromos energia ellátását két darab más-más 10 kV-os hálózatról táplált 10/0,4 kV-
os transzformátorállomás biztosítja . Ezen transzformátorok, kizárólag az irodaház elektromos
energiaigényét szolgálják ki .
A transzformátorok közül az egyik üzemi a másik tartalék . Üzemzavar esetén a tartalék
automatikusan átkapcsol . A visszakapcsolás az üzemzavar elhárítása után a kezelő által kézzel
történik .
A házat a főelosztóból táplált alelosztókon keresztül látjuk el energiával .
A kiemelt fogyasztók - felvonók, klímaberendezések, stb . - direkt módon vannak betáplálva .
A főelosztó mellett került elhelyezésre egy fázisjavító és egy felharmonikus szűrő berendezés
is .
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