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kőzött a ,Búcsúzó katona címet viselő Szoborkompozíció jelenlegi talapzatáról való leemelése
valamint .a Szoborkompozíció restaurálása és felállítása a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos
téren elhelyezésre kerülő-gróf Tisza István emlékművőn (539/2013)» tárgyában, az alulírott helyen
és időpontban, a következő feltételekkel .
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Definíciók

1) „Szoborkompozíció" jelenti a „Búcsúzó katona" címet viselő, jelen Szerződés aláírásakor a
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Keceli Haditechnikai Parkjában felállított bronz
szoborkompozíciót, amely Vállalkozó jelen Szerződés alapján végzett munkája részeként
elszállításra, restaurálásra és - a Budapest V . kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő
gróf Tisza István emlékművön - felállításra kerül. A Szoborkompozíció fogalmába a
posztamens nem értendő bele .

2) „Posztamens" jelenti a Szoborkompozíció és más (jelen Szerződés tárgyát nem képező
szobrok, szoborcsoportok) felállítására szolgáló vasbeton magból és kőburkolatból álló
építményt :

3) „Váz" jelenti a Szoborkompozíció belsejében, kívülről nem látható módon kialakított,
méretezett, a Talapzathoz rögzített teherhordó szerkezetet. A Szoborkompozíciót a
Talapzathoz rögzítő fém elemek a Váz részének tekintendők .

4) „Talapzatkészítő" jelenti a Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő gróf Tisza István
emlékmű részét képező Posztamenst felépítő Reneszánsz Zrt-t .

5) „Tisza-szobor" jelenti a gróf Tisza Istvánt ábrázoló bronzszobrot; a Tisza-szobrot külön
közbeszerzési eljárásban kiválasztott és megbízott vállalkozó (a „Tisza-szobrász") készíti .

6) „Vállalkozási szerződés", „Szerződés" vagy jelen Szerződés" jelenti a jelen vállalkozási
szerződést és annak mellékleteit .

7) „Vállalkozói díj"jelenti a jelen Szerződés szerinti teljeskörű szolgáltatásért a jelen Szerződés
szerinti, Vállalkozót megillető átalánydíjat forintban .

8) „Beruházás" jelenti a Megrendelő által lebonyolított, a Kossuth Lajos tér rekonstrukcióját,
parlamenti látogatóközpont és mélygarázs építését magában foglaló építés-beruházást .

9) „Fővállalkozó Kivitelező" jelenti a Megrendelő által az irányadó jogszabályok alapján külön
beszerzési eljárás keretében a Beruházás megvalósításával megbízott kivitelezőt.

10) „Beruhá7áslebonyolító"jelenti a Megrendelő által megbízott az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban : Etv.) 38/B. §-ában
meghatározott jogosultsággal rendelkező szakvállalkozást, aki ellenjegyzése nélkül a
Vállalkozó semmilyen (rész)teljesítése nem áll be, illetve semmilyen (rész)díjigénye nem
válik érvényesíthetővé .

11) „Nap" jelent egy naptári napot .
12) „Szoborbizottság" jelenti a Megrendelő által felkért, szakbizottságot, amely jóváhagyása, -

ellenjegyzése nélkül a Vállalkozó jelen Szerződésben meghatározott egyes (rész)teljesítései
nem állnak be.

13) „Elektronikus nyilvántartórendszer" jelenti azt a Megrendelő elvárásai szerint a
Megrendelő által üzemeltetett nyilvántartást, melyben a Szerződés szerinti munkához
kapcsolódó Dokumentációk, határozatok, lényeges iratok és levelezések találhatók .

14) „Restaurátor"jelenti a RENOVA Kft-t .

Aszerződés tárgya

1) Jelen Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a
Szoborkompozíció jelenlegi talapzatáról való leemelését, elszállítását, restaurálását és a
Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő - gróf Tisza István emlékművön
való felállítását.
.Jelen Szerződésnek nem tárgya a Szoborkompozíció .meglévő posztamensének .bontása .
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2) A Vállalkozó feladatainak részletezése
a) A Szoborkompozíció jelenlegi talapzatról való leemelése (bontás) és elszállítása

(i) Vállalkozó jelenlegi talapzatáról szakszerűen leemeli (elbontja) és a Haditechnikai
Parkból elszállítja a Szoborkompozíciót .

(ii) A bontási munka magában foglalja
(01) mindazon elemek állapotának rögzítését (fotódokumentáció készítésével,

jellemző anyagminták vételével, stb.) amelyek állapotát a Restaurátori
Tervben fel kell tüntetni az alábbi II)2)b) és II)2)c) pontok szerint

(02) a bontási technológia kialakításához szükséges feltárást
(03) a Szoborkompozíciót a jelenlegi posztamenséhez rögzíti elemek szakszerű

oldását vagy vágását
(04) a Szoborkompozíció leemelését
(05) a Szoborkompozíció valamennyi részének és anyagának elszállítását .

(iii)Vállalkozó a bontási munka megkezdése előtt egyeztet Restaurátorral és
Beruhá7áslebonyolítóval annak érdekében, hogy azok jelen tudjanak lenni a bontási
munkák általuk lényegesnek ítélt részeinél .

(iv) Valamennyi szükséges útvonalengedély megszerzése a Vállalkozó feladata .
(v) A Vállalkozó köteles biztosítani a Szoborkompozíció leemelésénél és szállításánál

fémrestaurátor és statikus folyamatos jelenlétét .
(vi) A bontást követően a Szoborkompozíciót a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére

előre megjelölt helyre szállítani, ott szakszerűen tárolni, azzal, hogy a Megrendelő
igénye szerint bármikor ellenőrizhető legyen .

(vii) A bontási tevékenység megkezdésének időpontjától a kárveszély a Vállalkozóra száll
át.

(viii)A bontás illetve . az elszállítás megkezdésének időpontjától a Szoborkompozíció
újbóli felállítása (gróf Tisza István emlékművön való felállítása) igazolt
teljesítésének időpontjáig Vállalkozó kötelezettsége a Szoborkompozíció őrzése. A
Vállalkozó kötelezettsége az őrzés mellett kiterjed minden olyan intézkedésre, amely
a Szoborkompozíció károsodástól. való megóvásához szükséges . A jelen pont szerinti
kötelezettségek teljesítésének ellenértékét a IV. pont szerinti Vállalkozói díj
magában foglalja. Vállalkozó felelősséggel tartozik mindazon károkért, amelyek
.jelen pontban foglalt kötelezettségének elmulasztásával összefüggésben merülnek
fel .

b)- Restaurátori Terv-készítése -

(i) Vállalkozó a bontás megkezdését követően 2014. február 28-ig elkészíti és a
Restaurátor ellenjegyzésével Megrendelő számára jóváhagyásra átadja a Restaurátori
Tervet .

(ii) A Restaurátori Tervben a Vállalkozó
(01) rögzíti a Szoborkompozíció bontás előtti állapotának felmérését, szöveges

értékelést ad, valamint alátámasztó fotódokumentációt készít
(02) kidolgozza a Szoborkompozíció restaurálásának részletes műszaki leírását
(03) részletesen felsorolja a Szoborkompozíció javítandó hibáit, minden egyes hiba

esetén kifejtve a javítás technológiáját
(iii)A Restaurálási Tervet Megrendelő hagyja jóvá .
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c) A Szoborkompozíció restaurálási munkái :
Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott Restaurátori Terv alapján elvégzi a
Szoborkompozíció restaurálását . Ennek részei :
(i) a Szoborkompozíció feltárása, az acél tartószerkezet, valamint az elemkötő csavarok

vizsgálata, és cseréje céljából;
(ii) az acél tartószerkezet, és a kötőcsavarok cseréje méretezett, rozsdamentes

(elektrokorrózió lehetőségét kizáró) szerkezeti elemekre ;
(üi) a Szoborkompozíció illetve annak sérülései, régebbi javításnyomai restaurálása ;
(iv) a Szoborkompozíció és az (acél) váz szükség szerinti javítása ;
(v) a Szoborkompozíció feltáró nyílásainak vissz azárása ;
(vi) mindennemű restaurációs beavatkozás nyomainak cizellálása ;
(vii) a Szoborkompozíció felületének tisztítása a restaurálási terv szerint ;
(viii)

	

a Szoborkompozíció újra patináTása, viaszolása a II .4.b) pontban foglaltaknak
is megfelelően .

d) Kiviteli terv készítése

(i) A kiviteli tervnek tartalmaznia kell a Szoborkompozíció teherhordó szerkezetének
tervét, ennek részeként különösen

- a Váznak illetve a Szoborkompozíciónak a Posztamenshez való rögzítésének
részletes csomópontjai

- a Szoborkompozíció bronz elemeinek a Vázhoz való rögzítésének részletes
csomópontjai

(ii) A kiviteli tervet a Beruházáslebonyolító hagyja jóvá .

e) A Szoborkompozíció felállítása (felhelyezése), rögzítése

(i) A Szoborkompozíciónak a Posztamensen való felállítása, rögzítése (beleértve az
összes, a teljesítéshez szükséges befejező munka elvégzését is) a Talapzatkészítővel
való együttműködés alapján: Amennyiben ezt Vállalkozó igényli - a közöttük kötendő
megállapodás szerint -Talapzatkészítő együttműködik a Szoborkompozíció talapzatra
helyezésében és annak megfelelő rögzítésében .

(ii) A befejező, finom munkák elvégzése .

(iii)A Megrendelő legkevesebb 5 nappal a munka megkezdésének lehetséges időpontja
előtt írásban értesíti - a- Vállalkozót; akinek ebben az - időpontbankell rendelkezésre
állnia és elkezdenie a Szoborkompozíció felállítását (felhelyezését) .

(iv) A Szoborkompozíció felállítása (beleértve az összes, a teljesítéshez szükséges
befejező munka elvégzését is) és rögzítése összességében nem haladhatja meg a 3
napot.

f) Vállalkozó egyéb feladatai, kötelezettségei

(i) A Szoborkompozícióra vonatkozó kezelési útmutatók átadása Megrendelő részére .
(ii) A munkavégzés során keletkező hulladékok - a környezetvédelmi illetve egyéb

hatályos előírásoknak, vonatkozó jogszabályoknak megfelelő - kezelése a Vállalkozó
kötelezettsége, e feladatok, munkák költségét a Vállalkozói Díj tartalmazna .

(üi) Folyamatos együttműködés a munkaterületen munkát végző egyéb vállalkozókkal és a
posztamens készítőjével valamint a gróf Tisza István szobrát elkészítő vállalkozással .
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(iv) Amennyiben Megrendelő úgy dönt, hogy a gróf Tisza István emlékmű
megvalósításában részt vevő egyéb Vállalkozókkal (így különösen a Tisza-
posztamens vasbetonmagját készítő Fővállalkozó Kivitelezővel, a Tisza-szobrot
készítő valamint a Talapzatkészítő vállalkozókkal) és a jelen Szerződés szerinti
Vállalkozóval külön-külön kooperációs megbeszéléseket tart, Megrendelő igénye
szerint Vállalkozó műszaki kérdésekben nyilatkozattételre jogosult és arra felkészült
képviselője köteles a kooperációs megbeszéléseken részt venni .

(v) A Kossuth téri munkaterülettel kapcsolatban Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót,
hogy Megrendelő daruzásra alkalmas teherhordó burkolatot biztosít, de Vállalkozó
kötelezettsége, felelőssége arról gondoskodni, hogy a kőburkolat ne szennyeződjön a
Kossuth téri munkaterületen végzendő munkák és szállítás során. A kőburkolat
szennyeződése, sérülése esetén Vállalkozó köteles azonnal értesíteni Megrendelőt és
gondoskodni saját költségén a szennyeződés eltávolításáról illetve a sérülés
helyreállításáról .

(vi) A munkaterület, a szállítási útvonal védelme és takarítása is Vállalkozó feladata .
Vállalkozó a feladatai teljesítését követően, a munkaterületet az átvettel azonos
minőségű állapotban adja át.

(vii) Vállalkozónak a munkáját úgy kell végeznie, hogy csak a minimálisan
szükséges mértékben akadályo 7.7a, zavarja a Kossuth téren munkát végző egyéb
vállalkozók munkáját, erre tekintettel Vállalkozót egyeztetési kötelezettség terheli . A
munkaterületet csak a legszükségesebb ideig veheti igénybe Vállalkozó .

3) Talapzatkészítővel való együttműködés :
a) Vállalkozó jelen Szerződés aláírását követő 15 napon belül megállapodást köt a

Talapzatkészítővel
(i) a Vállalkozó és Talapzatkészítő által megvalósított munkarészek egymáshoz való

csatlakozásának műszaki részleteiről (ezen belül a Szoborkompozíció rögzítése
műszaki megoldásáról, az ezzel kapcsolatos feladatmegosztásról, a technológiai
sorrendről, a pontos méretekről, a méretezés rendjéről, stb) ;

(ii) az organizációs kérdésekben való együttműködésről, ezen belül különösen a két fél
munkájának olyan ütemezéséről és összehangolásáról, ami lehetővé teszi Megrendelő
ügyleti céljának megvalósulását, azaz a Szoborkompozíció felállítását, felhelyezését a
gróf Tisza István emlékmű talapzatára 2014. május 10-ig ;

(üi) szavatosságot, garanciát, és egyéb, a két fél közötti felelősség-megosztást érintő
kérdésekről, amelyet együttesen Megrendelő elé terjesztenek jóváhagyásra .

b) A megállapodás megkötését célzó tárgyalásokon Megrendelő (vagy képviselője) jogosult
részt venni .

c) Amennyiben Vállalkozó és a Talapzatkészítő fenti megállapodása nem jön létre
határidőben, Vállalkozó késedelmi kötbért fizet, illetve a jelen Szerződésben foglalt
szabályok szerint Megrendelő jogosult a Szerződést felmondani .

d) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a -fenti megállapodás megkötését a jelen
Szerződésben foglaltakhoz (a jogkövetkezmények tekintetében is) hasonlóan
Talapzatkészítő számára is előírta.

4) Felek rögzítik a következőket .

a) Valamennyi, a Szerződésben meghatározott határidős feladat (munkarész, dokumentáció-
szolgáltatás, jóváhagyás megszerzése, stb .) akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a
Vállalkozó által befejezett, készre jelentett feladatot a Szerződésben és a jogszabályokban
meghatározott módon Megrendelő és/vagy Beruházáslebonyolító és/vagy Műszaki Ellenőr
és/vagy a kérdésben hatáskörrel . rendelkező hatóság teljes körűen (jog- és
szerződésszerűként) elfogadta . Amennyiben a jóváhagyás elutasításra kerül vagy nem



teljeskörű, Vállalkozó késedelme bekövetkezik, és az adott feladatot újra elvégezni vagy
átdolgozni köteles. A Szerződés szerinti szerződést biztosító mellékkötelezettségek (így
különösen a kötbérek) megállapítása szempontjából azt a napot kell az adott feladat
teljesítési napjaként elfogadni, amikor Vállalkozó az adott munkarészt oly módon
teljesítette, hogy azzal kapcsolatban semmilyen további munkálatra és dokumentálásra
nincs szükség a teljes körű elfogadás (jóváhagyás) érdekében .

b) A Szoborkompozícíónak a patinázási módja, árnyalata, színe, külső megjelenése
tekintetében Vállalkozó egyeztetni köteles a Tisza-szobrásszal . A Búcsúzó katona címet
viselő szoborkompozíció patinázása, árnyalata, színe, külső megjelenése a restaulás után
meg kell, hogy feleljen a Tisza-szoboréval .

$)

	

Megvalósítási és pénzügyi ütemezés
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Vállalkozói Díj
1) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározottak telesítéséért összesen nettó 23.000.000; Ft

+ ÁFA; ama, nettó huszonhárommillió forint + AFA összegű átalány Vállalkozói Díjra
jogosult. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Díj a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési

ütem részfeladat határidő Kifizetés feltétele és mértéke
0 . előleg: 5

I . bontás (A
Szoborkompozíció
jelenlegi talapzatáról
való leemelése) és
elszállítás

2014. február 15 .

II. restaurátori terv
készítése

2014. február 28 . I .+ II
ütem maradéktalan
teljesítése valamint a műszaki
(teljesítési) illetve pénzügyi
ütemterv és a
talapzatkészítővel kötendő
megállapodás megléte esetén :
első részszámla: 20%

III . kiviteli terv készítése 2014. február 28 . kiviteli terv elkészítése
elfogadása esetén
második részszámla : 25%

N. a Szoborkompozíció
restaurálási munkái

2014. május 02 . N. ütem maradéktalan
teljesítése esetén :
harmadik részszámla : 25

V. A Szoborkompozíció
felállítása
(felhelyezése,
rögzítése) beleértve
az összes, a
teljesítéshez
szükséges befejező
munka (és finom
munka) elvégzését is

munka kezdése :
a III . és IV . pontban
foglalt munka befejezése
után, Megrendelő döntése-
szerinti időpontban
befejezése : kezdés + 3
nap, de legkésőbb 2014.
május 10 .

VI . kezelési útmutatók
átadása

2014. május 12 . V. + VI. (kezelési útmutatók
átadása) ütem maradéktalan
teljesítése esetén : 30
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A számlázási és fizetési feltételek :
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eljárás alapján került megállapításra . A Vállalkozó kijelenti, hogy megértette és teljes körűen
ismeri a jelen Szerződés szerinti feladatokat, ismeri Megrendelőnek a Szoborkompozíció
restaurálásával kapcsolatos ügyleti szándékát, és a Vállalkozói Díj ennek ismeretében került
megállapítására.

2) Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót a Vállalkozói díj a jelen Szerződés III . pontjában
foglalt ütemezés szerint illeti meg a jelen Szerződés szerinti teljesítésigazolás kiállítását
követően .

3) A Vállalkozói Díj átalánydíj, amely nem függ semmilyen külföldi vagy belföldi ár- vagy
költségingadozástól, árfolyamváltozástól, továbbá a Vállalkozói Díj, mint átalánydíj magában
foglalja a Vállalkozó feladatainak ellátásával és valamennyi jelen Szerződés szerinti
szolgáltatásával kapcsolatos valamennyi költségét és a Többletmunka díját. Vállalkozó a
Vállalkozói Díjon felül egyéb árra, díjra vagy fizetésre nem jogosult.

4) A Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó által a szerződés teljesítése során átadott
szellemi alkotások felett a Megrendelőt megillető rendelkezési jogok, felhasználási jogok
díját .

5) Az egyértelműség kedvéért Felek rögzítik, hogy az átalánydíj akkor is teljes körűen
ellentételezi mindazon feladatok elvégzését, amelyeket valamely engedélyező hatóság
(ideértve a szakhatóságokat, stb.) az engedély kiadásának feltételeként előír, ha azok jelen
Szerződésben nem szerepelnek.

6) A Vállalkozói Díj nem tartalmazza a felmerülő hatósági eljárási díjakat és illetékeket,
amelyeket Megrendelő - a Vállalkozó erre irányuló felhívására, a Megrendelő számára 30
napos fizetési határidővel kiállított számla ellenében - egyenlít ki.

7) A Vállalkozói Díj semmilyen jogcímen nem emelhető . A Megrendelő pótmunka
megrendelésére jelen szerződés alapján nem jogosult .

1) Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt . 130. §-ában, a Ptk . 292/B. § (1) bekezdésében
foglaltak alkalmazásával és az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény 36/A §-368 §-
ai figyelembevételével kerül sor .

2) Előlegfizetés :

Az előleg kifizethető, ha Vállalkozó a Szerződés megkötését követő 15 napon belül az
előlegbekérőt benyújtja, továbbá az előleg-visszafizetési biztosítékot Megrendelő
rendelkezésére bocsátja.
Az előlegszámla kiállítása a 2007 . évi CXXVII . törvény 59.§ és 163 .§ értelmében az előleg
kézhezvételét követően történik, mivel az előleg kézhezvétele számít a teljesítés
időpontjának. Az előlegszámlát az előleg kézhezvételét követő 5 napon belül
Vállalkozónak át kell adnia Megrendelő részére .
Az előleg összegének elszámolása az első részszámlában történik a jelen Szerződés III.
pontjában foglalt ütemezés figyelembevételével (amennyiben Vállalkozó előleg kifizetését
kéri) .

3) A teljesítésigazolás és számlázás rendje :

a) A rész- és végszámla kifizetésének feltétele, hogy a Megrendelő által megbízott
Beruhá7áslebonyolító valamint a Szoborbizottság a Vállalkozó teljesítésének
megvizsgálása után igazolja a Megrendelő felé a Szerződésben foglalt Vállalkozói
kötelezettségek rész illetve végszámlához kapcsolódó részének szerződésszerű
teljesítését . Megrendelő a Beruhá7á ,-, lebonyolító illetve a Szoborbizottság által kollaudált
teljesítésre vonatkozóan kiállítja a teljesítés-igazolást .
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b) A Vállalkozó csak a Megrendelő által kiállított teljesítés-igazolás kézhezvételét követően
nyújthatja be a jelen Szerződés III . pontjában foglalt ütemezés szerinti sorszámozott rész-
illetve végszámláját .

c) Megrendelő a teljesítés elfogadása (igazolása) során a műszaki megfelelőség mellett
hangsúlyosan jogosult és köteles az esztétikai minőséget, esztétikai szempontokat is
figyelembe venni .

d) Minden olyan vállalkozói teljesítésnél, ahol a teljesítés igazolásának, a továbbhaladásnak
Megrendelő, Szoborbizottság vagy (amennyiben szükséges) bármely hatóság döntése a
feltétele, Vállalkozó kizárólagos felelőssége, hogy az érintett munkarészt olyan
határidővel és olyan minőségben készítse el, mutassa (nyújtsa) be jóváhagyásra, hogy a
továbbhaladáshoz szükséges jóváhagyás időben megtörténhessen .

4) A számlák kifizetésének módja

a) A számla ellenértékét a Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül utalja át
Vállalkozó Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet által vezetett 62100119-13601034
számú számlájára .

b) A számlákon a következők szerint kell a címzést szerepeltetni : Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, . Kossuth Lajos tér 1-3 .

c) Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk .-ban foglaltak szerint jogosult késedelmi
kamatra .

d) Megrendelő jogosult a számlák összegéből közvetlenül elszámolni (levonni) a teljesítés
során felmerült, illetve a számlák mennyiségi, minőségi elszámolásából eredő igényeit,
ideértve ezalatt az egyes határidőkhöz vagy hibás teljesítéshez kapcsolódó kötbér,
kártérítési illetve egyéb igényét is .

e) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy :
i) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak .

ii) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt . 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti .

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek :

1) Előleg- visszafizetési biztosíték

a) Vállalkozó az előleg igénylésével egyidejűleg köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő formájú és tartalmú, az előleg
mértékének megfelelő összegű előleg-visszafizetési biztosítékot és átadni az annak
rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot, melyet felek a Szerződés mellékleteként
csatolnak.

b) Az előleg kifizetésének feltétele a biztosíték Megrendelő általi elfogadása .
c) Az Előleg-visszafizetési biztosíték -futamideje: az előleg igénylésétől az- előleg teljes

összegének elszámolásáig tart .

2) Kötbér

a) Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó szerződésszegő magatartása esetére az alábbi
kötbéreket kötik ki . A kötbér összegének meghatáro zása során a vetítési alap nettóban, azaz
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ÁFA nélkül értendő .

b) A kötbér a Megrendelőnek akkor is jár, ha kára nem merült fel . A Megrendelő érvényesítheti a
kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét és a szerződésszegésből eredő egyéb
jogait is .

c) Felek megállapodnak, hogy az alábbiak szerint Megrendelőt megillető kötbérek összegét a
következő esedékes részszámla vagy számlák, vagy végszámla összegébe Megrendelő
jogosult egyoldalú nyilatkozattal beszámítani és ez esetben Megrendelő csak a számla és a
kötbér közötti különbözetet köteles megfizetni . Megrendelő jogosult kötbérigényét a jelen
szerződés szerinti biztosítékok terhére érvényesíteni .

(i) Késedelmi kötbér
A Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, amennyiben a Vállalkozó a jelen
Szerződésben meghatározott kötelezettségét a Szerződés illetve a Szerződés
mellékletei szerinti határidőkhöz képest késedelmesen teljesíti .
(01) A Bontás (a Szoborkompozíció jelenlegi talapzatáról való leemelése)

késedelmes befejezése esetén a kötbér mértéke naponta a késedelem minden
megkezdett napja után a teljesítés napjáig: 300.000 Ft/nap.

(02) A Restaurátori terv késedelmes elkészítése esetén a kötbér mértéke naponta
a késedelem minden megkezdett napja után a teljesítés napjáig : 300.000 Ft/nap.

(03) A Talapzatkészítővel kötendő megállapodás késedelmes megkötése esetén
a kötbér mértéke naponta a késedelem minden megkezdett napja után a teljesítés
napjáig : 200.000 Ft/nap.

(04) A Szoborkompozíció restaurálási munkáinak késedelmes elvégzése,
befejezése esetén a kötbér mértéke naponta a késedelem minden megkezdett napja
után a teljesítés napjáig : 300.000 Ft/nap.

(05) A Kiviteli terv késedelmes elkészítése esetén a kötbér mértéke naponta a
késedelem minden megkezdett napja után a teljesítés napjáig: 200.000 Ft/nap.

(06) A Szoborkompozíció felállítása (felhelyezése, rögzítése beleértve az összes,
a teljesítéshez szükséges befejező munka és finom munka elvégzését is)
késedehnes teljesítése esetén a kötbér mértéke_ naponta a késedelem minden
megkezdett napja után a teljesítés napjáig : 500.000 Ft/nap.

(07) A kezelési útmutatók késedelmes elkészítése és átadása esetén a kötbér
mértéke naponta a késedelem minden megkezdett napja után a teljesítés napjáig :
100.000 Ft/nap .

(08) A Vállalkozó VI)3)b)(ii) pontban foglalt kőtelezettségének késedelmes
teljesítése esetén a kötbér mértéke naponta a késedelem minden megkezdett napja
után a teljesítés napjáig : 400.000 Ft/nap .

Vállalkozót a kikötött késedelmi kötbérek megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól .

(ii) Hibás teljesítés miatti kötbér
(01) Hibás teljesítés miatti alapkötbér mértéke : 300.000 Ft, azaz háromszázezer

forint/esemény, illetve /nap . Vállalkozó hibás teljesítés miatti kötbért köteles
fizetni Megrendelő részére bármely, jelen Szerződésben megfogalmazott
kötelezettség (így különösen az alábbiak) megszegése esetén :

(02) éjszakai munkavégzésre, közút használatára vonatkozó . . szabályok megsértése
(eseményenként)

(03) biztonságos munkavégzés szabályainak megszegése (eseményenként)
(04) a szerződés szerinti munkák, szolgáltatások hibás - szerződésben,



előírásokban foglaltaknak nem megfelelő - teljesítése esetén
(a hibás teljesítéstől a hiba kijavításáig naponta minden megkezdett nap után)

(05) Hibás teljesítés miatti kiemelt kötbér (1.000.000 Ft/esemény)" fizetendő a
következő események bekövetkezte esetén: jóváhagyás nélküli anyagok
beépítése (a visszabontásra vonatkozó kötelezettségtől függetlenül,
eseményenként)

(üi) Meghiúsulási kötbér

Felek meghiúsulási kötbért kötnek ki arra az esetre, amennyiben Vállalkozónak
felróható okból a jelen Szerződés teljesítése részben vagy egészben meghiúsul
(ideértve különösen azon eseteket, ha Vállalkozó felróható magatartása miatt
Megrendelő a Szerződéstől vagy annak valamely részétől jogszerűen eláll (vagy
Megrendelő a szerződést jogszerűen felmondja), vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok
nélkül megtagadja vagy amennyiben a Szerződés lehetetlenül) .

(i) A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult munkarész, szolgáltatás ellenértékét
képező nettó Vállalkozói Díj 25 %-a. A meghiúsulási kötbér esedékessége az a nap,
amikor a jelen Szerződés részben vagy egészben megszűnik, vagy a Megrendelő a
meghiúsulásról tudomást szerez.

(ii) Amennyiben Vállalkozó a szerződésszegés következményeinek elhárítása, vagy
enyhítése érdekében a szerződésszerű teljesítés akadályáról, illetve késedelme
előrelátható idejéről elvárható időben nem tájékoztatja Megrendelőt, a kötbér 10%-a
akkor is jár, ha a Vállalkozó a felelősség alól magát egyébként kimenti .

3) Biztosítékok

a) A jóteljesítési biztosíték

(i) Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos megrendelői igények
'biztosítékaként - a Kbt. 126. §. (6) bekezdés a) pontjának megfelelő - jóteljesítési
biztosítékot nyújt Megrendelőnek a Szoborkompozíció felállítása (felhelyezése,
rögzítése beleértve az összes, a teljesítéshez szükséges befejező munka és fmorn
munka elvégzését is) Megrendelő által igazolt teljesítésétől számított 36 hónap
érvényességi idővel a N .1) pontban meghatározott nettó Vállalkozói Díj 5%-át kitevő
értékben. A Szoborkompozíció felállítása igazoltt teljesítését követoően Megrendelőt
megillető összegre vonatkozó számla benyújtásának feltétele ezen biztosíték (illetve
az arról szóló eredeti okmány) Megrendelő részére történő átadása . A jóteljesítési
biztosítékot Megrendelő azokban az esetekben veheti igénybe, amennyiben
Vállalkozó hibásan teljesít és Vállalkozó a Megrendelő felhívása ellenére a
felhívásban megjelölt határidőn belül a hibát nem vagy nem megfelelően javítja ki . A
biztosítékról szóló eredeti okmány a szerződés mellékletévé válik .

(ii) A Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben az által teljesített bármely szolgáltatás nem
felel meg a Szerződés szerinti követelményeknek vagy a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek vagy hatósági előírásoknak vagy a hatályos magyar szabványoknak,
szakmai szokásoknak vagy egyéb, jelen Szerződés teljesítése során a
részteljesítésekben meghatározott és a Megrendelő által elfogadott műszaki
követelményeknek.

(üi)Amennyiben Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos megrendelői
igények biztosítékául szolgáló biztosíték terhére követelést érvényesít, úgy Vállalkozó
köteles gondoskodni a biztosíték összegének a VI)3)a)(i) pontban meghatározott
összegre történő kiegészítéséről .

b) Jótállási kötelezettség
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(i) Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Ptk . 248. §-a szerint jótállást vállal a jelen
Szerződés hibátlan teljesítéséért a Szoborkompozíció felállítása (felhelyezése,
rögzítése beleértve az összes, a teljesítéshez szükséges befejező munka és finom
munka elvégzését is) Megrendelő által igazolt teljesítésétől számított 10 éves
időtartamra .

(ii) A Vállalkozó a jótállási idő alatt a Megrendelő által észlelt és részére írásban
bejelentett hibák javítását köteles a bejelentést követően haladéktalanul, legkésőbb a
bejelentés kézhezvételétől számított 5 napon belül megkezdeni, és a hibajavítást 15
napon belül befejezni .

(üi) Amennyiben a jótállási kötelezettség teljesítése során valamely hatóság új vagy
módosított engedélyének, vagy nyilatkozatának, hozzájárulásának, jóváhagyásának
beszerzése válik szükségessé, Vállalkozó köteles az erre irányuló eljárás lehető
legrövidebb időn belüli lefolytatása érdekében teljes körű ügyintézést ellátni és az
ehhez szükséges dokumentumokat elkészíteni, amely eljárás és dokumentumkészítés
valamennyi költségét Vállalkozó köteles viselni . A Vállalkozó ezen engedélyeket,
dokumentumokat a Megrendelő meghatalmazottjaként, Megrendelő nevére köteles
beszerezni .

c) Teljesítési biztosíték
(i) A Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények

biztosítékaként - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelő - teljesítési
biztosítékot nyújt Megrendelő részére a teljes Vállalkozói Díj áfa nélküli összegének
5 %-át kitevő értékben, 2014 . június 30-ig terjedő érvényességi idővel . A biztosítékról
szóló eredeti okmány a szerződés mellékletévé válik .

(ii) A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani .
(iii)A teljesítési biztosíték nyújtásának a teljesítés teljes időtartama alatt folyamatosnak és

időbeli megszakítás nélkülinek kell lennie .

VII) Ateljesítés módja

1) Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező restaurálást Magyarország közigazgatási területén belül
köteles elvégezni .

2) A teljesítés magában foglalja a Jelen Szerződés 11) pontjában foglalt feladatok maradéktalan és
teljes körű megvalósítását .

3) Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó teljesítését a szerződésszegéséről tudva elfogadja, ez
nem jelent lemondást a Megrendelő szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítéséről,
Megrendelő fenntartja magának a jogot-a Vállalkozó- szerződésszegéséből- eredő-igényeinek -
érvényesítésére .

4) A Vállalkozó feladatát képezi a Megrendelő által meghatározott szabályok szerint
meghatározott dokumentumok Elektronikus Nyilvántartórendszerbe történő folyamatos
feltöltése és az Elektronikus Nyilvántartórendszer használata.

5) Abban az esetben, ha a Vállalkozó olyan körülményről, hiányosságról, tényről szerez
tudomást, amely a hatósági eljárást meghosszabbíthatja, illetve az ügyintézési határidő
túllépését eredményezheti, köteles ezekről a Megrendelőt haladéktalanul írásban is
tájékoztatni és a Megrendelővel e körülmények, hiányok elhárításában együttműködni . Felek
megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének késedelmesen tesz
eleget, Megrendelő jogosult a jelen Szerződésben meghatározott kötbér érvényesítésére .

6) Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatai teljesítése során valamely hatóság
engedélyének vagy módosított engedélyének, vagy nyilatkozatának, hozzájárulásának,
jóváhagyásának beszerzése válik szükségessé, Vállalkozó köteles az erre irányuló eljárás
leheto legrövidebb időn belüli lefolytatása érdekében teljes körű ügyintézést ellátni és az
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ehhez szükséges dokumentumokat elkészíteni, amely eljárás és dokumentumkészítés
valamennyi költségét Vállalkozó köteles viselni . A Vállalkozó ezen engedélyeket,
dokumentumokat a Megrendelő meghatalmazottjaként, Megrendelő nevére köteles beszerezni .

7) Vállalkozó nem teljesít szerződésszerűen, ha az általa beszerzendő hatósági engedély,
jóváhagyás, nyilatkozat, hozzájárulás az ő hibájából, továbbá elmaradt, vagy nem megfelelő
képviselet miatt bekövetkező okból nem, vagy nem olyan tartalommal kerül kiadásra, amely a
jelen Szerződésben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtása érdekében
szükséges .

8) Felek a Szerződés tárgya vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a teljesítés akkor
teljeskörű, ha a jelen Szerződés szerint ellátandó feladatok, illetve az ez alapján létrejött
eredmény valamennyi jogszabályi feltételnek, hatósági előírásnak, vonatkozó szabványnak,
műszaki előírásnak és szakmai szokásnak megfelel, továbbá Vállalkozó ellátta a jelen
Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, szakmai előírásokban
és szakmai szokásokban meghatározott valamennyi feladatot, valamint rendelkezésre áll a
Szoborkompozíció Budapest, V . kerület, Kossuth téren történő felállításához (talapzatra való
felhelyezéséhez, rögzítéséhez) szükséges összes engedély, hozzájárulás, jóváhagyás,
nyilatkozat.

9) A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés, restaurálás teljes folyamata alatt bármikor
előzetes bejelentés nélkül ellenőrizheti a munka aktuális állapotát, minőségét .

10) A Vállalkozó - a Megrendelővel egyeztetett időpontban -jogosult előteljesítésre .

11) A Szoborbizottság,jóváhagyások

a) A teljesítés során a Megrendelő és a Szoborbizottság ellenőrzi Vállalkozó előrehaladását,
jóváhagyja az elvégzett munkát, mely jóváhagyások a teljesítés igazolásának, valamint a
továbblépésnek a feltételei .

b) A jóváhagyások megszerzése Vállalkozó felelőssége és kockázata; a teljesítés (illetve
annak ütemezése során) számolni kell a jóváhagyáshoz szükséges, idővel .

c) Amennyiben a Megrendelő vagy a Szoborbizottság, illetve bármely hatóság jóváhagyását
az adott feladat, munka tekintetében (bemutatást, benyújtást követően) nem adja meg, úgy
Vállalkozó az adott feladatot, munkát mindaddig újra és újra köteles elvégezni (bemutatni,
benyújtani), ameddig a szükséges jóváhagyást meg nem kapja . Az ilyen, megismételt
jóváhagyási eljárásokra ugyanazok a határidők vonatkoznak, mint az első jóváhagyási
eljárásra. A jóváhagyások (ideértve az ismételt jóváhagyások is) időigényére hivatkozva
Vállalkozó nem kérheti a teljesítési rész- vagy véghatáridők módosítását (azt az esetet
kivéve, ha Megrendelő (Szoborbizottság) a jelen Szerződésben számára meghatározott
eljárási határidőket nem tartja be, mely esetben Megrendelő (Szoborbizottság)
késedelmével Vállalkozó teljesítési rész- vagy véghatáridői is : módosulnak) .

d) Szoborbizottságijóváhagyás szükséges
(i) A Restaurátori Terv jóváhagyásához. A Szoborbizottság jóváhagyása, támogatása

nélkül a Restaurátori Terv nem tekinthetők elfogadottnak, a Szoborkompozíció
restaurálási munkái nem kezdődhetnek meg .

(ii) A Szoborkompozíció restaurálási munkái jóváhagyásához, melynek során a
Szoborbizottság a Vállalkozó által elvégzett munka esztétikai kvalitásait és
pontosságát vizsgálja különös tekintettel arra, hogy a Szoborkompozícíó patinázási
módja, árnyalata, színe, külső megjelenése meg kell, hogy feleljen a Tisza-szoboréval .
A Szoborbizottság jóváhagyása, támogatása nélkül a Szoborkompozíció restaurálási
munkái nem tekinthetők elfogadottnak, a Szoborkompozíció gróf Tisza István
emlékművön való felállítására irányuló munkálatok nem kezdődhetnek meg-

e) A Szoborbizottság üléseiről emlékeztető készül, amely tartalmazza a aZoborbizottsági
tagok véleményének szerkesztett összefoglalását, a teljesítéssel kapcsolatos módosítási
javaslatait .



1) Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy ő maga, illetve alvállalkozói, közreműködői a jelen
Szerződés szerinti munka elvégzéséhez szükséges, arra jogosító valamennyi szakirányú
végzettséggel rendelkeznek .

2) Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződés szerinti munkát a vonatkozó jogszabályi és
szakmai előírások szerint, azok betartásával végzi . A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés
szerinti szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a Megrendelő
rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés során
megismert célnak megfelelően felhasználhassa .

3) Vállalkozó felelős a minőségi, biztonsági és szakmai szabályok, restaurációs és építési
előírások betartásáért, továbbá az általa készített tervek szakszer(lségéért, valamint a
gazdaságosan kivitelezhető műszaki megoldások alkalma zásáért .

4) Felek megállapodnak, hogy amennyiben valamely megrendelői igény, vagy cél nincs
összhangban valamely előírással, szabvánnyal, vagy korábban hozott megrendelői döntéssel,
arra a Vállalkozó a Megrendelő figyelmét írásban felhívja .

5) Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során a Megrendelő jogszabályba ütköző,
célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást adna, a Vállalkozó köteles írásban figyelmeztetéssel élni .
A Vállalkozó köteles minden olyan kárt megtéríteni, amely a jelen pontban írt
kötelezettségének megszegése után következett be . Ha a Megrendelő jelen szerződést aláíró
képviselője a figyelmeztetés ellenére a célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást fenntartja, az
utasítás teljesítésének összes következményei Megrendelőt terhelik, a Vállalkozó a munkát a
Megrendelő kockázatára végzi el .

6) Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy Szerződés szerinti feladatok elvégzésére megfelelő, a
Szerződés fennállása alatt érvényes jogosultsággal rendelkezik. Vállalkozó gondoskodik,
egyben szavatol azért, hogy az általa a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozói az általuk
végzett feladathoz szükséges jogosultsággal rendelkeznek .
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f) A Szoborbizottság bármely tagja, Megrendelő képviselője jogosult a munka
előrehaladását annak bármelyik helyszínén bármikor ellenőrizni, 24 órás előzetes
bejelentés után .

g) A teljesítés során valamennyi anyag felhasználása csak előzetes megrendelői
jóváhagyással lehetséges . Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az anyagokat
jóváhagyás előtt akkreditált laboratóriumban megvizsgáltassa, amennyiben Vállalkozó a
jóváhagyásra benyújtott anyagokhoz nem csatol Megrendelő által elfogadott gyári
műbizonylatot, vagy akkreditált laboratóriumban készült olyan vizsgálati jegyzőkönyvet,
amely az adott anyag valamennyi - Megrendelő által - lényegesnek tartott paramétere
mellett egyértelmű szakértői állásfoglalást is tartalmaz az adott anyag hosszú távú
időjárás-állóságára vonatkozóan is . A Megrendelő által végzett/végeztetett vizsgálat
tervezhető időigénye egy hónap, tehát amennyiben bármely anyag esetében erre a fentiek
szerint szükség van, úgy a vizsgálat időigényével a teljesítés illetve annak ütemezése
során számolni kell .

h) A jóváhagyások időigénye :
(i) A szoborbizottsági jóváhagyás esetén úgy kell tervezni, hogy a Szoborbizottság a

Vállalkozó erre irányuló kezdeményezését követő 7 napon belül megkezdi a
jóváhagyási eljárást, amelyre öt nap áll rendelkezésére .

(ii) Megrendelői jóváhagyás tervezendő időigénye öt munkanap, melybe nem számít bele
az anyagok fenti 11 . g) pont szerinti vizsgálatának időigénye .

(üi)Hatósági jóváhagyás esetén a jogszabályban meghatározott vagy a hatósággal
egyeztetett időtartammal kell számolni .

VIII) Felek jogai és kőtelezettségei



7) A Vállalkozó köteles minden elvárható intézkedést (p1 . információ beszerzést, tájékoztatást,
egyeztetést) megtenni a munka határidőre történő, műszakilag kifogástalan és a kivitelezés
gazdaságos megvalósítását lehetővé tevő elvégzése érdekében .

8) A Vállalkozó köteles az elvállalt munkát a Megrendelő utasításai szerint, a hatályos
jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok, szakmai szokások, illetve hatósági előírások
betartása mellett teljesíteni .

9) Szerződő Felek jelen Szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve járnak el. A
Vállalkozó a feladat ellátása során köteles a Megrendelővel együttműködni, a Megrendelővel
folyamatosan egyeztetni .

10) A Vállalkozónak Megrendelő igénye szerint be kell mutatnia a terveket, vázlatokat, műszaki
megoldásokat és az alkalmazott anyagmintákat, eszközöket valamint azok megfelelőségét, és
megvalósíthatóságát igazoló számításokat, dokumentumokat, tanúsítványokat, szakterveket a
Megrendelő felé, igény esetén prezentációt kell tartania a szükséges döntések meghozatala
céljából .

11) A Vállalkozónak tájékoztatnia kell a Megrendelőt minden olyan információról és kiegészítő
adatról, amelyre megítélése szerint a Megrendelő teljes körű informálása és a munka egyes
szakaszainak dokumentálása érdekében szükség van . .

12) Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti feladat tartalmát megértette és
megismerte .

13) Amennyiben a Vállalkozó részéről olyan további adatszolgáltatás igénye merül fel, amely a
feladat elkészítéséhez a Megrendelő álláspontja alapján is szükséges, amely jélen Szerződés
megkötésekor még nem ismert, és amely adat Megrendelő rendelkezésére áll, úgy a
Megrendelő a Vállalkozó ez irányú felhívásának kézhezvételétől számított 10 (tíz)
munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni . Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél
hosszabb idő szükséges, úgy a Szerződő Felek eltérő határidőben is megállapodhatnak,
ideértve a teljesítési határidő ezzel összefüggésben felmerülő esetlegesen szükséges
módosítását is. Amennyiben Megrendelő valamely - Vállalkozó által előzetesen írásban
kezdeményezett - adatszolgáltatási kötelezettségének a kölcsönösen megállapított határidőben,
neki felróható okból nem tesz eleget, és ezért a munka nem folytatható, a szerződő Felek
póthatáridőt állapítanak meg . A Vállalkozó ezen idő alatt is köteles a Szerződés teljesítése
érdekében minden szükséges intézkedést megtenni .

14) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés minden vonatkozásával kapcsolatban
a Beruházáslebonyolítóval, a Szoborbizottsággal és a Megrendelő illetve a Megrendelő által
írásban meghatározott körben a restaurációs folyamat többi szereplőjével teljes körűen és
jóhiszeműen együttműködik és egyeztet .

15) A Vállalkozó köteles a Beruh á7aslebonyolító, a Szoborbizottság, illetve a Megrendelő által
kért bármely és valamennyi,javítást vagy módosítást soron kívül végrehajtani, hiányt pótolni .

16) A munkavégzés (teljesítés) során keletkező hulladékok - vonatkozó jogszabályoknak, és a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő - kezelése a Vállalkozó kötelezettsége, e munkák
költségét a N. pontban meghatározott Vállalkozói Díj tartalmazza .

TX) Alvállalkozó igénybe vétele

1) A Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez, restaurációs
munkához igénybe vett alvállalkozó(k), közreműködők által végzett szolgáltatásokért úgy
felel, mintha a munkát maga végezte volna .

2) A Vállalkozó köteles Megrendelőnek előzetesen írásban bejelenteni a Szerződés teljesítéséhez
igénybe vett és az. ajánlatában megjelölt alvállalkozók szintjén bekövetkező változtatási
igényét. Az új alvállalkozók jelen szerződés teljesítésébe való bevonására a Kbt . 128. §-ábán
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foglaltak vonatkoznak. Vállalkozó kizárólag Megrendelő előzetes hozzájárulásával vonhat be
új alvállalkozót a jelen szerződés teljesítésébe.

3) Vállalkozó alvállalkozó bevonása esetén írásban köteles Megrendelő felé bejelenteni az
alvállalkozó nevét (cégnevét), székhelyét, a bevonni kívánt alvállalkozó által ellátott feladatot,
az alvállalkozónak a Szerződés díjából való részesedése mértékét .

4) Vállalkozó - az ajánlata szerint- a teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót .

X)

	

A szerződéstől való elállás és a szerződés felmondása a Megrendelő részéről

1) A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a
különösen, ha:

a) a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi,

b) a Vállalkozó a Megrendelő által megadott határidőn belül nem tesz eleget a megrendelői
felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek feleljen meg,

c) a Vállalkozó hibásan teljesít (azaz valamely munkarészre vonatkozóan Vállalkozó két
megrendelői elutasítás után harmadik alkalommal is olyan módon szolgáltat, amelyet a
Megrendelő nem fogad el),

d) a Vállalkozó kétszeri felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott
utasításokat,

e) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási ; végelszámolási eljárás indul vele
szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit,

f) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó, illetve az általa a Szerződés
teljesítésébe bevont bármely közreműködője szakmai tevékenységét érintő szabály vagy
jogszabály megsértése, vagy bűncselekmény miatt,

g) (köz)beszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt vagy az eljárás
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget,

h) a Vállalkozó nem biztosítja az előírt biztosítást, vagy a biztosító tevékenységi engedélyét
elveszítette vagy fizetésképtelenné vált és a Vállalkozó haladéktalanul nem köt újabb
biztosítást,

i) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a
Vállalkozó a munkát csak számottevő (14 napot elérő) késéssel vagy - a fogyatékosság
kiküszöbölésére tűzött közösen meghatározott határidő letelte ellenére is - hibásan tudja
elvégezni,

j) a Vállalkozó valamely teljesítési határidő vonatkozásában 14 napot meghaladó
késedelembe esik, valamint

k) jelen Szerződésben vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetekben .

2) Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az elállási jogát az annak alapjául szolgáló
körülmény bekövetkezésének napját követő naptól kezdődően jogosult gyakorolni a
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával . A Megrendelő által gyakorolt elállás
az elállási nyilatkozat hatályosulása idején folyamatban lévő Munkafázis megkezdésének
időpontjára visszamenőleg szünteti meg a Szerződést .

3) A Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, amennyiben a Jelen Szerződésbe foglalt
kötelezettség teljesítéshez szükséges költségvetési fedezetet a központi költségvetés nem
biztosítja, vagy az elvonásra kerül . Ebben az esetben az elállás időpontjáig történt
szolgáltatásokkal a Felek egymással elszámolnak.

4) A Vállalkozó szerződésszerű vagy jogszerű megrendelői elállás esetén a Vállalkozó kárainak
megtérítésére nem tarthat igényt .

szerződéstől



5) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon - ha :,

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg a Kbt . 56 . § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek .

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek .

A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult .

Xl)

	

A szerződéstől való elállás a Vállalkozó részéről
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1) A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha a
Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítés
után járó összegeket azok esedékessé válásától számított 90 nap eltelte után sem .

2) Az elállási nyilatkozat a Megrendelő általi kézhezvételtől számított 30 nap elteltével válik
hatályossá.

XII) Felelősség és biztosítás

1) A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, felelősséget vállal a saját és az általa
igénybe vett alvállalkozók, közreműködők, teljesítési segédek munkájáért és egyéb
teljesítéséért.

2) Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötést követő 5 napon belül köteles a jelen Szerződésben
meghatározott tárgyra (munkákra) vonatkozó, saját maga és alvállalkozói, továbbá
közreműködői, . teljesítési segédei által nyújtott, a Szerződés tárgyát képező feladatokkal,
illetve a Szerződéssel összefüggő szolgáltatásokkal okozott károkra vonatkozó, a munkák
megkezdésétől kezdődő 2014 . június 30-ig terjedő időtartamra szóló, a Megrendelő által
elfogadott tartalmú teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy érvényes biztosítását e
munkákra kiterjeszteni, és a biztosítási okmányt (eredeti példányban) Megrendelőnek átadni.
A biztosítási okmányok a szerződés mellékletét képezik

3) A felelősségbiztosítási szerződés szerint a kárkifizetési limit legalább 10.000.000
forint/káresemény és legalább 15.000.000 forint /-év-kell, hogy legyen .

4) A XII.2. és XIL3 . pontban foglaltaknak megfelelő érvényes felelősségbiztosítás hiányában a
munka (bontás stb .) megkezdése nem lehetséges. A felelősségbiztosítás hiánya miatt
bekövetkező késedelemből származó összes következmény a Vállalkozót terheli .

`~(III) Felek közötti kapcsolattartás szabályai, Felek, képviselői

1) A Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére az alábbi. személyek jogosultak

a) Megrendelő döntési jogkörrel rendelkező képviselői :

(i) Wachsler Tamás telefon : 441-4684 cím: 1055 Bp . Kossuth tér 1-3 ., fax: 441-4689
e-mail : wachsler.tamas(uparlament.hu

(ii) Beruházás-lebonyolító : Óbuda-Újlak Beruházás-szervező és Fő-vállalkozó Zrt.
telefon: 250-0105 cím : 1033 Bp., Hévízi út 3/A . Fax: 368-7205, e-m2i1 : sip@obuda-
ujlak .hu



b) Vállalkozó döntési jogkörrel rendelkező képviselője:
(i) dr. Forgács György telefon : 30/931-8772 cím : 3012 Nagykökényes, József Attila u .

14 ., fax: 37/577 008

	

e-mail : gvorQyforgacsdr ,t-online.hu

2) Jelen Szerződést érintő összes nyilatkozatot, jognyilatkozatot a kijelölt kapcsolattartó
kizárólag írásban - az átvétel helyét és idejét dokumentáló módon - teheti meg érvényesen a
megjelölt értesítési címre. Elektronikus levél esetén az átvétel igazolását megfelelően
alkalmazni kell (visszaigazolás kérése) .

3) Minden, a másik félnek benyújtandó, jelen Szerződés tárgyát érintő dokumentumot a felek
fent megjelölt címére, műszaki kérdésben jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartó
címére kell megküldeni. A küldeményt elektronikus levélben illetőleg tértivevényes
küldeményként feladott nyilatkozat, jognyilatkozat esetén a megérkezést követő első
munkanapon, személyes átadás esetén azonnal kézbesítettnek kell tekinteni .

4) A kijelölt képviselők és kapcsolattartók akadályoztatása esetére a felek meghatalmazott
helyettesről kötelesek gondoskodni, melynek elmaradása nem eshet a másik fél terhére .
Amennyiben valamely technikai ok a küldemények fogadását akadályozná, illetve lehetetlenné
tenné, felek kötelesek a másik felet erről - illetve a hiba megszűnéséről - haladéktalanul rövid
úton értesíteni. Ebben az esetben az akadályoztatásra vonatkozó jognyilatkozat telefonon is
megtehető azzal, hogy az akadályoztatási nyilatkozat telefonon történő megtételének igazolása
a nyilatkozattevőt terheli .

5) A Megrendelő és a Vállalkozó köteles minden lehetséges erőfeszítést megtenni annak
érdekében, hogy a jelen Szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatban köztük
felmerülő nézeteltérést vagy vitát békés úton, közvetlen tárgyalások útján rendezzenek .
Amennyiben e közvetlen tárgyalások a megkezdésüket követő 10 . munkanapig nem vezetnek
eredményre, úgy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitát illetően a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság
jogosult eljárni.

]IV) Szerzői jog, szellemi alkotáshoz fűződő jogok

1) Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a szerződés teljesítése során létrejött, illetve
Megrendelő részére átadott szellemi alkotások felett a rendelkezés jogát kiköti, ezért a
szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott jogi oltalomban részesíthető bármely
szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik .

2) Vállalkozó jelen szerződés aláírásával területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra -
aza7, a művek/szellemi alkotások teljes védelmi idejére - szóló, teljes körű, kizárólagos,
harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged a Megrendelőnek a jelen
szerződés teljesítése során létrejött illetve átadott művek, mű részletek, szellemi alkotások
tekintetében .

3) A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy

a) a Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső
valamennyi alkotással (művel) kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan, teljes körű és
kizárólagos felhasználási jogot szerez, továbbá a szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy
Megrendelő a mű(vek) felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon .

b) a felhasználási engedély kiterjed különösen
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(i) a mű(vek) tetszőleges példányban, analóg vagy digitális adathordozón tetszőleges
alkalommal történő többszörözésére, a többszörözött példányok terjesztésére,
valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés
jogának harmadik személy részére történő átengedésére; a terjesztésí- jog magában
foglalja a többszörözött példányok bármely ismert módon történő nyilvánossághoz
való közvetítésre valójogot is .



(ii) az átdolgozás, illetve átdolgoztatás jogára, amely magában foglalja különösen a
mű(vek) vagy azok részleté(i)nek bármilyen módosítását, megváltoztatását, át- illetve
továbbtervezését, új dokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését .

4) Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó kizárólagos jogokra tekintettel fennálló - Szjt. 51 . §
(1)-(2) bekezdés szerinti - felmondási jogának gyakorlását az Szjt . 51 . § (4) bekezdése alapján
a mű(vek) átadását követő 5 éves időtartamra kizárják .

5) Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli ho77.hjárulásával hozhatja nyilvánosságra a
műv(ek)et, vagy azoknak bármely munkarészét, illetve adhat harmadik félnek nyilatkozatot a
jelen szerződéssel meghatározott szolgáltatásáról, beleértve azt, hogy a Szerződés sikeres
teljesítését követően a Megrendelő nevét, a teljesítés idejét és a feladat körülírását referenciái
között nyilvánosságra hozhassa.

6) Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az Szjt 67 . § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint, Megrendelővel egyeztetett módon jogosult nevének és a restaurációs
folyamat idejének feltüntetésére. E jogát azonban csak a Szoborkompozíció tulajdonosa
jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül gyakorolhatja . Vállalkozó névfeltüntetési
joga ugyanakkor nem terjed ki a Szoborkompozíció látképére, vagy látképéből származtatott
termékekre .

7) Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezési, valamint felhasználási jogokra tekintettel a
Megrendelő által jelen Szerződés alapján történő felhasználási jogok gyakorlása során a mű
integritásához fűződő jogait sem szerzői felügyelet, sem . más formában nem kívánja
gyakorolni .

8) A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét, beleértve a rendelkezési jogok,
felhasználási jogok ellenértékét, valamint a fentiekben tett nyilatkozatok . ellenértékét is a Jelen
Szerződésben meghatározott Vállalkozói Díj tartalma77a.

9) Vállalkozó kijelenti és jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa teljesített szolgáltatások,
munkák, átadott művek illetve azok bármelyrészének a Megrendelő által történő felhasználása
nem sérti harmadik személy szerzői jogát (bármely szellemi alkotáshoz fűződő jogát) .
Vállalkozó harmadik személyek) esetleges igényeivel szemben közvetlenül tartozik
helytállni .

10) Vállalkozó vállalja és kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez általa igénybe vett
alvállalkozókkal, közreműködőkkel megköti a jelen XIV) pontban (különösen a XIV .9)
alpontban) foglaltak teljesüléséhez szükséges szerződéseket .

XV) Titoktartás
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1) Vállalkozó a Megrendelő érdekkörébe tartozó titkot köteles megtartani, és a titoktartási
kötelezettséget köteles alkalmazottaival, foglalkoztatottaival és alvállalkozóival, valamint az
alvállalkozók alkalmazottjaikkal és valamennyi a jelen Szerződés teljesítésébe bevont
közreműködővel is betartatni . Az titok megsértéséből eredően okozott károkért a Vállalkozó
felel .

2) A Vállalkozót a Szerződésben foglalt munkával kapcsolatban szigorúan terheli a titoktartási
kötelezettség. A Megrendelő engedélye nélkül a Szerződés tartalmáról, az általa a Szerződés
alapján végzett munkáról, illetve a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan tudomására
jutott információkról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat, kivéve, ha arra
jogszabályi . előírás, kötelezi: Felek megállapodnak, hogy jogszabályi kötelezés esetén
Vállalkozó a tájékoztatást megelőzően a tájékoztatás pontos tartalmáról köteles Megrendelőt
írásban értesíteni és jóváhagyását beszerezni. Amennyiben Vállalkozó jelen pontban
foglaltakat megszegi, a Megrendelő érdeksérelme miatt kártérítési felelősséggel tartozik,
illetve Megrendelő jelen szerződéstől elállhat .

3) A Megrendelő által írásban átadott bizalmas információk attól függetlenül titoknak
minősülnek; hogy azokon a "Bizalmas", "Titkos" vagy ezekkel rokon értelmű felirat szerepel-



e. Felek tudomásul veszik, hogy a titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai
jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. Vállalkozó a titkokat saját vagy
harmadik személy érdekében - jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértéken túl - nem
használhatja fel .

4) A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül .

5) A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat .

XVI) Záró rendelkezések
1) Jelen szerződés az aláírása napjától hatályos .
2) A jelen szerződésben nem szabályozottak tekintetében a vonatkozó, hatályos Magyar

jogszabályokat kell alkalmazni .
3) A felek a szerződést kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII. törvény 132 . §-

ában meghatározottak figyelembevételével, írásban, a szerződés aláírására jogosult
személyek aláírásával jogosultak módosítani .

4) A felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, a mellékletek áttanulmányozását követően,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják .

5) Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, amelyből négy példány a Megrendelőt, kettő
példány a Vállalkozót illeti meg .

XVII) A jelenSzerződés elválaszthatatlan mellékletei :

1 . sz. melléklet: Vállalkozói Díj részletezése
2. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték okmány
3. sz . melléklet: Biztosítási okmány
4. sz. melléklet : Jólteljesítési biztosíték okmány
5. sz. melléklet : Előleg-visszafizetési biztosíték okmány

Budapest, 2014 . február 03 .

Megrendelő képviseletében :

	

Vállalkozó képviseletében :

Dr. Such Györ~v

	

dr. Forgáe~Gjhrg.~I
főigazgató

	

ügyvezető
Országgyűlés Hivatala

	

FORGAX Alkotóműhely Kft .

Ellenjegyzem:

Bakos Emil
gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes

Országgyűlés Hivatala
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