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Építészeti műleírás a tűzjelző rendszer kiépítéséhez

Az Országház, amelynek „D" osztályára vonatkozik e tender kiírás, kiemelt műemléki jelentősé-
gű épület .

Építése 1885-ben kezdődött és 1902-ben fejeződött be, a kor legmagasabb szintű műszaki meg-
oldásait alkalmazva. Az épület nagysága indokolttá tette, hogy már az építés során feltagolják,
így hat részre osztották, amelyeket az ABC betűivel jelöltek . Egy osztály hat szintet foglal ma-
gába: a mélypincét, az alagsort, a földszintet, a félemeletet, a főemeletet és a padlást .

Az épület vegyes falazatú, felfelé csökkenő vastagsági méretekkel . Födémjei : az alagsorban ke-
reszt-, és dongaboltozat, illetve poroszsüveg födém, a többi szinten poroszsüveg födém, illetve a
főemelet fölötti gipszrabic. A lépcsőpihenők szintén ilyen szerkezetűek, 6 cm vastag kőburkolat-
tal. A födémeket a folyosókon díszesen kialakított téglaboltozatokkal, a főemeleti szobák
gipszrabic födémét faragott fa álmennyezettel takarták el . A belmagasságok az egyes szinteken a
következők: mélypince változó : 2,0-4,0 m-ig, alagsor : változó 2,9 - 4,4 m-ig, földszint : 5,05 m,
félemelet : 3,84 m, főemelet : 8,25 m, padlástér: változó 5,5 - 13,0 m-ig.
A „D" osztály esetében a főemeleti szinten a felsőházi ülésterem belmagassága 17,50 m .
A tűzjelző hálózat érinti a padlást is, ahol a tűzgátló festéssel kezelt tető héjalást acél fedélszék
tartja .
A nagy belmagasságú terek helyszíni munkáinál számításba kell venni a biztonságos, gyorsan
szerelhető, telepíthető állványzat, illetve emelő berendezés használatát .
A padlástér esetében alpin technika alkalmazásával is számolni kell .

A „D" osztály területén elvégzendő feladatok szintenkénti meghatározása .

Az építési munkálatok leírásánál meghatározó adat a dokumentáció részét képező, a tűzjelző há-
lózat kiépítését tartalmazó rajzi tervanyag, így az alábbi leírás azzal együtt kezelendő .

Mélypince

A tűzjelző rendszer kiépítése a mélypincében mennyezetre és oldalfalra szerelt falon kívüli vé-
dőcsövezésben, ill. a meglévő kábeltálcákon történik .

Elvégzendő építési munkák :

	

- faláttörés 50 cm vastagságig

	

11 db
- faláttörés 100 cm vastagságig 7 db
- födémátfúrás 4 db
-kábelcsatorna és védőcső szerelés tervdokumentáció szerint

Helyreállítási munkák :

	

- vakolatjavítás,
- meszelés .

Alagsor

A tűzjelző rendszer kiépítése az alagsorban lévő helyiségekben sík mennyezetre szerelt falon kí-
vüli védőcsövezésben történik . A folyosói szakaszokon a meglévő gyengeáramú kábeltálcákhoz
rögzített védőcsövezésben történik a kábelezés .
Az egyes helyiségeket faláttörésekkel kapcsoljuk össze .
Azokon a területeken, ahol kereszt-, illetve dongaboltozatú a kialakítás, a kábeleket kábelcsator-
nában vezetjük, követve a mennyezet vonalát . Az egyes helyiségekbe ezen a szakaszon nem fal-
áttöréssel, hanem a meglévő átjárók, nyílások mennyezeti béleten visszük a nyomvonalat .
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A felszálló ágakat az alábbiak szerint lehet kiépíteni :

- az alagsorból induló, a felsőházi ülésterem félemeleti keverőterében végződő meglévő
védőcsövezésben

- a 14-es, 19-es és 20-as számú lépcsőházakban a jelenlegi tűzjelző hálózat nyomvonalán
- a városi oldalon az alagsorból a földszintre kiépített meglévő védőcsövezésben .

Elvégzendő építési munkák :

	

- faláttörés 50 cm vastagságig

	

25 db
- faláttörés 100 cm vastagságig

	

9 db
- födémáttörés

	

3 db
- kábelcsatorna és védőcső szerelés tervdokumentáció szerint

Helyreállítási munkák :

	

- vakolatjavítás,
- meszelés .

Földszint

Az alagsorból a földszintre az alagsorból induló, a felsőházi ülésterem félemeleti keverőterében
végződő meglévő védőcsövezésben, ill . a városi oldalon az alagsorból a földszintre kiépített
meglévő védőcsövezésben felhasználva jutunk el .

A földszinten falon kívüli műanyag kábelcsatornában kell vezetni a nyomvonalat .

Elvégzendő építési munkák :

	

- faláttörés 50 cm vastagságig

	

23 db
- faláttörés 120 cm vastagságig 3 db
- födémáttörés

	

4 db
- kábelcsatorna fektetés tervdokumentáció szerint

Helyreállítási munkák :

	

- vakolatjavítás,
- a meglévővel azonos színű enyves festés,
- eszközök szükség szerinti festése a környezet színére,
- kábelcsatorna festése falszínűre .

Félemelet

A földszintről a félemeletre a keverőtérben végződő védőcsövezésben, valamint a fent említett
lépcsőházakban meglévő védőcsövezésben készítjük el a vezetékezést.

Ahol van védőcsövezés, ott abban kell, ahol nincs, ott falon kívüli műanyag kábelcsatornában
kell vezetni a nyomvonalat.

Elvégzendő építési munkák :

	

- faláttörés 50 cm vastagságig

	

27 db
- faláttörés 120 cm vastagságig

	

6 db
- födémáttörés

	

4 db
- kábelcsatorna fektetés tervdokumentáció szerint

Helyreállítási munkák :

	

- vakolatjavítás,
- a meglévővel azonos színű enyves festés,
- eszközök szükség szerinti festése a környezet színére,
- kábelcsatorna festése falszínűre .



Főemelet

A főemeleti vízszintes vezetékezést a padlástérben építjük ki, annak padozatában, illetve védő-
csövezésben a tetőtéri parapet falakon és a tetőszerkezeten . Ennek megfelelően a tervezett
nyomvonal egyes szakaszain a padlóburkoló téglát és az alatta levő feltöltést fel kell bontani,
majd a csövezés elkészülte után mindezeket vissza kell tölteni, illetve a téglákat visszahelyezni .
A főemeleti mennyezetre a gipszrabic födém áttörésével és a mennyezetek átfúrásával jutunk el .
Mindezek rövid átfutású, egyeztetett idejű, igen gondos munkát igényelnek .
A felsőházi ülésterem főemeleti körfolyosói, valamint alsó karzati érzékelők vezetékezését a két
karzatszint padozatában kell vezetni és a meglévő lefúrásokat kell felhasználni .
A 14-es, 19-es és 20-as számú lépcsőházakban a vezetékezést a meglévő csőhálózatban, ill . ahol
nincs kiépítve a csőhálózat ott új csőhálózat bevésésével kell megvalósítani . A meglévő, falon
kívüli védőcsövezést is falba kell süllyeszteni .
Az üléstermi lángérzékelők vezetékezése a felső karzatról történik .

Minden szintre vonatkozik, hogy a díszfestéses, ill . fakazettás mennyezetre kerülő érzékelőket
olyan színűre kell festeni, hogy beilleszkedjenek a környezetükbe .
Ugyanígy kell eljárni a vonali érzékelőkkel is .

Elvégzendő építési munkák :

	

- födémáttörés gipszrabic födémben és mennyezetben
10 db

3

Helyreállítási munkák :

	

- vakolatjavítás oldalfalon,
- a meglévővel azonos színű enyves festés,
- eszközök szükség szerinti festése a környezet színére
- feltöltés visszatömörítés

	

50 fin
- padlástégla habarcsba történő ágyazása

	

50 fin

Padlástér

Az alapvezetéket a főemeleti nyomvonalon vezetjük . Onnan a füstérzékelőkhöz valamint az aspi-
rációs érzékelőkhöz a meglévő szellőzőcsatornára szerelt műanyag védőcsőben juttatjuk el az
ágvezetékeket . Az aspirációs érzékelőkhöz az aspirációs csöveket szintén a tetőszerkezetet tartó
acél fedélszékekhez kell rögzíteni .

Budapest, 2009 . március 18 .

Elvégzendő munkák : -faláttörés 50 cm vastagságig 15 db
-padlástégla és feltöltés felbontás
-műanyagcsövezés tervdokumentáció szerint .
- feltöltés visszatömörítés

50 fin

50 111

- padlástégla habarcsba történő ágyazása 50 fin

- faláttörés 50cm vastagságig 10 db
- faláttörés 120 cm vastagságig 4 db
- födémáttörés 10 db
- falvésés 100 m
- padlástégla és feltöltés felbontás
- műanyag csövezés tervdokumentáció szerint

50m
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